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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELI’APPALTO
FORMA E DESCRIZIONE DELLE OPERE
Art. 1.1
Premessa

1. 1l presente Capitolato Speciale d’appalto, redatto in conformita a quanto previsto dall’articolo 43 del PR
207/2010, é stato suddiviso in due fascicoli:
- Fascicolo 1 — Norme contrattuali generali
Scopo dell’elaborato ¢ quello di definire tutte le norme generali di contratto cosi come identificate all’articolo
43, comma 1, lettere da a) a i), del DPR 207/2010.
- Fascicolo 11 — Definizione delle procedure contrattuali
Scopo dell’elaborato ¢ quello di definire le procedure necessarie alla gestione del contratto in tutte le sue fasi.
2. Gli oneri necessari all’attuazione delle procedure previste dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto sono da
ritenersi compensati dai prezzi unitari offerti in sede di gara, salvo ove diversamente specificato.
3. Nel prosieguo, in luogo della denominazione D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, potra essere opzionata la dizione
Codice e/o Codice dei contratti pubblici.

Art. 1.2

Opere e forniture oggetto dell’appalto

1. L’ Appalto ha per oggetto la stipulazione di un contratto per ’esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere Edili da realizzarsi negli insediamenti della scuola B.Fiore in
localita Polvica di Nola in via Boscofangone.
Il contratto si estendera inoltre ad eventuali nuove strutture attivate durante la durata del contratto.
2. Le Opere Edili riguarderanno, oltre quelle strettamente murarie, le lavorazioni di fabbro, falegname,
idraulico, pittore, progettazione lavori e prowvviste occorrenti per la realizzazione efo riparazione di guasti 0
rifacimenti ex novo di qualsiasi genere.
3. Le opere consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la
tempistica e la necessita della Stazione Appaltante.
4. Le opere dovranno poter essere realizzate in presenza del Personale e degli Utenti delle singole Sedi ove
dovranno essere eseguite, utilizzando tutti gli accorgimenti utili alla preservazione della sicurezza per tutti, in
attuazione della normativa vigente sull’argomento.
5. Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nelle descrizioni delle singole lavorazioni
riportate sul Prezziario di riferimento e/o nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le
ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.
6. La partecipazione al presente appalto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all’interno
del presente Capitolato Speciale d’Appalto e la presa d’atto di tutte le procedure, condizioni, caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dalle voci contrattuali.
7. Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni di mano d’opera e forniture di materiali e mezzi,
finalizzati alla completa esecuzione delle opere previste dal presente appalto.

Art. 1.3

Forma dell’appalto

1. La scelta del contraente verra effettuata mediante ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n°. 55 del 19/04/2016 e ’aggiudicazione avverra con il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 95, comma 4,
lettera a), mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ed aggiudicazione al prezzo piu
basso, applicando solo qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, l'esclusione automatica delle
offerte anomale, individuate secondo il criterio di cui all'art. 97, comma 2, lett. a) del Codice, in ossequio a
quanto sancito dall'art. 97 comma 8.
2. Il corrispettivo dell’appalto sara interamente determinato a cOrpo.
3. Dimporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando 1 limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs 50/16 e le condizioni previste dal presente del
Capitolato Speciale d’ Appalto.



Art.14
Ammontare dell’appalto
1. Limporto complessivo dei lavori e delle forniture di cui alle OPERE EDILI ammonta ad € 156.967,85 IVA
esclusa, cosi ripartito:
a. Per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta :
Opere riconducibili alla categoria OG1 € 156.967,85 oltre IVVA al 22% di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta: € 2.427,47; spesa costo personale non soggetta a ribasso: € 24.138,99, per un
totale d’appalto a base d’asta: € 130.401,39
2. L’importo contrattuale corrispondera all’importo totale di appalto sopra riportato e rappresentera
I’indicazione di un plafond di spesa entro il quale potra variamente attestarsi il valore effettivo della prestazione
oggetto dell’appalto. I’ Amministrazione potra commissionare all’appaltatore nel periodo di durata del
contratto, mediante singoli ordinativi, le manutenzioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza
dell’importo massimo suddetto.
3. 1l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato ad un unico
ribasso. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. Le quantita e gli importi degli oneri
della sicurezza, determinati in sede di progettazione, non costituiscono oggetto di offerta e sono
contrattualmente vincolanti per I’ Appaltatore.
4. 1l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non potra, in nessun modo, comportare un
costo orario del lavoro inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di settore. A tal fine, I’offerta
migliore sara determinata, ai sensi dell’art 95, comma 4, lett. a) del Codice al netto delle spese relative al costo
del personale. Per permettere di valutare all’Istituzione il rispetto della normativa in materia di minimi salariali
le imprese concorrenti dovranno indicare nella propria offerta il numero di personale addetto alla commessa, il
CCNL a loro applicato ed il costo complessivo del lavoro.
5. La contabilizzazione e la liquidazione delle opere compensate a misura verranno effettuate mediante
’applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle singole quantita eseguite e rilevate in contraddittorio tra la
Direzione Lavori e I’ Appaltatore.
6. I prezzi unitari derivanti dall’Applicazione del ribasso offerto in sede di gara sono da ritenersi i1 prezzi
contrattualmente vincolanti.
7. Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori secondo le procedure di cui al
Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali ordini verranno emessi in rapporto alle esigenze valutate
dalla Stazione Appaltante, comunque, nei limiti della somma di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Il contratto si intendera concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
* raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente del Capitolato Speciale
d’Appalto;
» raggiungimento dell’intero importo contrattuale;
9. I’ Appaltatore non potra richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi
I’intero importo contrattuale o qualora si raggiunga 1’intero importo contrattuale prima dei termini stabiliti dal
presente del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Art. 15
Prezzi di riferimento
1. La determinazione dei prezzi unitari per ciascuna categoria di lavoro é stata effettuata mediante il ricorso alle
Tariffe vigenti dei Prezzi per Opere Edili della Regione Campania. Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non
¢ ricompreso nel sopradetto tariffario, secondo quanto disposto dall’articolo 32 del DPR 207/2010, si procedera
a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per cio che riguarda i
materiali, la mano d’opera ed 1 noli e trasporti.
Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi alle spese generali e agli utili, valutati
nella misura complessiva del 25% (spese generali 15% circa ed utili dell’impresa del 10%);
Gli oneri della sicurezza nelle circostanze in cui si faccia ricorso ad “Analisi Nuovi Prezzi”, saranno valutati
Caso per caso, e non sono assoggettabili a ribasso di gara.



In tali circostanze il ribasso di gara, stabilito dall’Impresa aggiudicataria dell’appalto, verra applicato
esclusivamente sull’incremento del 25% relativo alle spese generali ed utili dell’ impresa.

Art. 1.6

Norme regolatrici dell’appalto

1. Per I’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano 1’esecuzione dei lavori pubblici, con specifico riferimento al Codice dei contratti
pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, alle norme tuttora vigenti di cui al D.PR. n. 207/2010 e a
tutti gli atti integrativi, i D.M. E le linee guida adottate dallANAC.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si rimanda alle
disposizioni della normativa sopraelencata.
3. La scelta dei materiali e la realizzazione di opere dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente nei
settori specifici.
4. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla regola dell’arte e dalla
scienza delle costruzioni e da tutte le norme all’intervento oggetto di appalto applicabili.
5. Durante I’esecuzione dei lavori I’ Appaltatore dovra inoltre rispettare le normative locali tra cui:
» Regolamento Edilizio;
* Regolamento d’Igiene pubblica;
* Regolamento di Polizia Urbana;
» Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e dell’A.S.L,;
» Prescrizioni e indicazioni ENEL, TELECOM, Napoletanagas /o di altre aziende distributrici di servizi.
6. L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare ogni norma in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori anche se non
esplicitamente citata nel presente articolo.

Art. 1.7

Designazione sommaria delle opere

1. Dappalto comprende tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari occorrenti per il mantenimento
della perfetta conservazione in buono stato del patrimonio immobiliare oggetto dell’appalto..
2. Per le definizioni delle tipologie di intervento si rimanda al Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto.
3. Con riferimento al Regolamento Edilizio e all’articolo 31 della Legge 457/78 sono ricomprese nel presente
appalto:
* le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture del plesso scolastico ed opere necessarie ad
integrare 0 mantenere in efficienza le opere esistenti;
* le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali del plesso.
4. Le opere dovranno essere realizzate, oltre che in conformita delle vigenti disposizioni di legge e con i criteri
di buona tecnica, in base alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori.

Art. 1.8

Forma e dimensioni delle opere

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano in elenco le tipologie di opere che potranno essere
richieste con ’emissione delle specifiche ordinazioni:
* opere murarie: piccole demolizioni, realizzazioni di pavimenti e tramezzature, interventi di rifinitura ad
intonaco, rivestimenti, ecc.;
« opere da pittore: interventi di rasatura, tinteggiatura, verniciatura, ecc.
« opere da fabbro: interventi su recinzioni e ringhiere, carpenteria pesante e leggera;
» opere da vetraio e alluminio: sistemazione infissi, porte e portoni, sostituzione vetri;
« opere di falegnameria: interventi su porte, infissi interni, ferramenta, ecc.;
« apprestamenti per la sicurezza;
. opere di impermeabilizzazione;
Ciascuna attivazione, relativa ad uno o piul interventi sopradescritti, sara richiesta dal Committente con specifica
comunicazione scritta nella quale saranno comunicate: le attivita richieste, i termini di inizio e ultimazione,
I’importo presunto, gli apprestamenti aggiuntivi e i relativi oneri riconosciuti per la sicurezza.



Le comunicazioni di attivazione sono efficaci solo in presenza della firma autografa del responsabile della
gestione del contratto, di conseguenza non si dara corso ai pagamenti relativamente a lavorazioni effettuate
senza la preventiva comunicazione di autorizzazione debitamente firmata dal responsabile della struttura.

Le condizioni contrattuali di esecuzione dell’appalto sono riportate all’interno del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

CAPO 2
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 2.1
Cauzione prowvisoria

1. Per questo appalto € prevista una quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo dei lavori riguardanti Opere EDILI di cui al presente Capitolato da effettuarsi in uno dei seguenti
modi:
» mediante fideiussione bancaria;
« mediante polizza assicurativa;
» mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
ufficiale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a cio autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze.
Nel caso di Raggruppamenti di cui all’art. 48, comma 3 del Dlgs 50/16, il suddetto deposito cauzionale dovra
espressamente essere intestato a tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento medesimo.
In caso di mancata stipula del Contratto, la cauzione verra incamerata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 1 del D.Lgs 50/16, nel caso in cui I'importo della garanzia sia
ridotto, il concorrente dovra presentare la certificazione di qualita conforme alle norme europee, in originale
ovvero in copia fotostatica, riportante I’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di validita del medesimo in corso di validita.

Art. 2.2

Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Dlgs 50/16, alla ditta aggiudicataria ¢ richiesta una garanzia
fideiussoria, a prima richiesta, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I’aumento ¢ di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D.Lgs 50/16 la cauzione definitiva € progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
5. L’ Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 0 dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2.3
Riduzione delle garanzie


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 I'importo delle cauzioni di cui agli articoli 2.1 e 2.2 del
presente Capitolato € ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI EN 1SO 9000.

2. Si precisa, che:

- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso della certificazione di qualita al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia
di cui all’articolo 93, comma __del Dlgs 50/16;

- nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso
della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- se solo alcune imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio
della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

CAPO3
NORME GENERALI DI CONTRATTO
Art. 3.1
Dichiarazione impegnativa dell’ Appaltatore
1. Lappaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
2. Lappaltatore dichiara inoltre:
« di aver preso visione delle aree di lavoro e degli elaborati facenti parte del contratto, prendendo atto della loro
integrale attuabilita e di essere, in ogni caso, perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche
necessarie per una corretta valutazione dell’ Appalto;
« di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza delle voci contrattuali;
» di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari,
nel rispetto delle indicazioni contrattuali, anche per quanto concerne gli apprestamenti di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che ci0 possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita, oltre al
corrispettivo indicato all’articolo 1.4 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto;
3. Dappaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile
o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
4. Dimpresa aggiudicataria ¢ tenuta a fornire, al momento di inizio dei lavori, I’elenco completo delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi nei settori “sensibili” all’infiltrazione
mafiosa di seguito indicati:
a) Trasporto di materiali a discarica;
b) Trasporto e smaltimento rifiuti;
¢) Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) Fornitura e trasporto di calcestruzzo;
e) Fornitura e/o trasporto di bitume;
f) Noli a freddo di macchinari;
g) Fornitura di ferro lavorato;
h) Fornitura con posa in opera;
i) Noli a caldo;
J) Autotrasporti;
k) Guardiania di cantieri.
L’impresa aggiudicataria ¢ altresi tenuta a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, successivamente
intervenuta, dello stesso elenco.



5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonche alla completa accettazione di tutte le norme specifiche che
regolano il presente appalto.
Art. 3.2
Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto:
» Fascicolo | Norme contrattuali generali;
« Fascicolo 11 Definizione delle procedure contrattuali.
2. Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del contratto (anche se non materialmente allegati allo
stesso), tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, che le parti dichiarano espressamente di
conoscere e accettare.
Art. 3.3
Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
1. In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati contrattuali si dovra tenere conto della soluzione
meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.
2. Dappaltatore ¢ tenuto a comunicare eventuali difformita riscontrate all’interno degli elaborati al Direttore dei
Lavori il quale potra definire le modalita esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.
3. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori in sede esecutiva, vale
comungue la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
C) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
d) descrizione delle lavorazioni contenute nel capitolato speciale di appalto;
4. Gli elaborati stessi potranno dettare un proprio ordine di prevalenza rimandando a elaborati di dettaglio o0 a
specifiche descrizioni.

CAPO 4
MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 41
Programma di esecuzione dei lavori
1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un
unico cronoprogramma.
2. Il Direttore dei Lavori potra richiedere, per singoli interventi di entita rilevante o per un insieme omogeneo e
coordinato di interventi, un cronoprogramma esecutivo dei lavori in conformita a quanto previsto dall’articolo
43, comma 10 DPR 207/2010.
3. Tale programma, sotto forma di diagramma di Gantt, dovra essere consegnato al Direttore Tecnico secondo
le modalita di cui al Fascicolo II del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
4. Tale strumento potra inoltre essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attivita
istituzionali delle strutture con le lavorazioni ordinate (inizio e termine dei lavori, lavorazioni a rischio per
’utenza, lavorazioni rumorose. .. ).
5. Il cronoprogramma dovra essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilita e per
la relativa approvazione.
6. Qualora I’ Appalto non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il
Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento
lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio un termine all’ Appalto per la relativa
presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di
competenza.
7. L appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
» delle condizioni dell’accesso al cantiere;



« della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita 0 godimento di ferie degli addetti ai lavori;
* delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;
* dei termini di scadenza dei pagamenti fissati all’articolo 7.3 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
8. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’ Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza
contrattuale, tenendo conto di quanto specificato all’articolo 5.4 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
9. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’ Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal Direttore dei Lavori con verbale
redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno
rispetto delle scadenze.
10. Il Direttore potra richiedere all’ Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei
lavori al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di enti di
vigilanza interessati all’intervento, alla necessita di eseguire operazioni di collaudo in corpo d’opera, prove di
carico o di funzionamento.

Art. 4.2

Direzione tecnica del cantiere

1. Relativamente alla Direzione Tecnica del cantiere si rimanda alle disposizioni specifiche di cui all’articolo
1.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. ’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire rappresentanza a persona
fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da
realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori, dovra essere
nominato dall’ Appaltatore il Direttore Tecnico di Cantiere. Tale nomina deve essere inviata prima dell’inizio
dei lavori al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento.

Art. 4.3

Disciplina e buon ordine del cantiere

1. I’ Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 1’obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento.
2. 1l Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
3. Dappaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
risponde nei confronti dell’ Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego
dei materiali.

Art. 4.4

Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere

1. Relativamente al domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/00, I’ Appaltatore si rimanda alle disposizioni di
cui all’articolo 1.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalita di pagamento del corrispettivo dei lavori,
nonch¢ le persone autorizzate dall’ Appaltatore a riscuotere, come disposto dall’articolo 3 dello stesso DM
145/00.

Art. 45

Modalita di esecuzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente appalto, verra
istituito un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione
Appaltante, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno
0 piu assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verra comunicata all’Appaltatore, dopo
I’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.
3. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della
Direzione Lavori, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in



particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto
disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. I Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilita civile e penale piena ed
intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all’esecuzione
dell’appalto.
5. Compete all’ Appaltatore I’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita necessarie per
’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni
contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al Capo 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
con particolare riferimento:
» alla redazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, € comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei
lavori, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non
sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
« alla integrazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dalla
Stazione Appaltante (quando questo sia stato redatto in corso d’opera) ed alla contestuale presentazione del
piano operativo di sicurezza, e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui
all’articolo 100 del D.Igs n. 81/2008 e del D.Igs n. 528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
» alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo
4.1 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto;
» alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai
propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore
dei Lavori per la verifica di conformita alle disposizioni contrattuali;
« alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie
certificazioni, nonche alla effettuazione delle prove tecniche di cui al Capo 13 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto;
« alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della viabilita
d’accesso alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare natura dell’intervento e dei
luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attivita in corso di terzi o di altre imprese, evitando di
arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;
« all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati
di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza in sede di gara;
» all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di cantiere e alla
eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
Art. 4.6

Personale dell’ Appaltatore
Il personale destinato dall’ Appaltatore ai lavori da eseguire dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all’importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente
stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.

CAPOS5
TERMINI PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.5.1
Durata del contratto

1. La durata del contratto € disposta in giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
2. Con riferimento a quanto specificato all’articolo 1.4 del presente Capitolato Speciale d”Appalto il contratto si
intendera concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
* raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente Capitolato Speciale d’ Appalto;
» raggiungimento dell’intero importo contrattuale.



3. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell’incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall’articolo 40, comma 3, del DPR 207/2010.
4. Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa
conduzione:
« le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze;
» la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione
delle Ditte proposte;
« il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
* ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all’ Appaltatore.
5. I Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni esecutive del Direttore dei Lavori il
quale potra fissare scadenze inderogabili per ’approntamento delle opere necessarie allo svolgimento delle
attivita istituzionali dell’ Amministrazione.
Art.5.2
Consegna dei lavori
1. Con riferimento a quanto precisato nel disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si riserva di poter
consegnare 1 lavori in via di urgenza, in conformita di quanto previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016,
anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto e, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, del DPR
3/6/98, n. 252, anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o
meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31/5/65, n.
575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D.lgs 8/8/94, n. 490, ferma restando la
condizione risolutiva di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11 sopra richiamato.
2. Per le modalita operative di redazione delle consegne dei lavori e per le conseguenti procedure si rimanda
all’articolo 2.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Art.53
Penali
Art.531
Penali per il ritardo nell’esecuzione degli interventi
1. Le penali previste dal presente articolo verranno applicate nel caso di ritardo nell’esecuzione di ogni singolo
intervento ordinato dalla Direzione Lavori nell’ambito del contratto.
2. Per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti per ogni singolo intervento di manutenzione
si applichera una penale pari all’l per mille (euro uno/00 ogni mille euro) dell’ammontare netto contrattuale
complessivo del singolo intervento, per unita di tempo.
3. La penale trova applicazione nei casi riportati all’articolo 2.7 del Fascicolo II del Capitolato Speciale
d’Appalto.
4. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. Qualora 1l ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per
cento) dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuovera I’avvio delle procedure
previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/16 ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento e
ritardo di cui all’articolo 12.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.
6. 1l valore della penale, ai fini dell’eventuale risoluzione del contratto e degli addebiti da imputare
all’ Appaltatore, verra computato sommando il ritardo accumulato rispetto alla data di inizio o ultimazione
contrattuale o assegnata dal Direttore dei lavori con la messa in mora di cui all’articolo 108 del DIgs 50/16.
Art.5.3.2.
Penali per altri inadempimenti contrattuali
1. Sono previste penali da applicare in caso di inadempimenti specifici nella gestione del contratto, per la cui
descrizione si rimanda agli articoli 2.8 e 3.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. Tali penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi dell inadempimento.



3. Qualora il reiterarsi degli inadempimenti suddetti comporti un cumulo di penali superiore al 10% (dieci per
cento) dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuovera I’avvio delle procedure
previste dall’articolo 108 del Dlgs 50/16 ovvero la risoluzione del contratto
per grave inadempimento e ritardo di cui all’articolo 12.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto.
4. Qualora in seguito alle verifiche antimafia, eseguite ai sensi del DPR 252/98, si constati che 1’'impresa
aggiudicataria non risulti esente da infiltrazioni mafiose si procedera in modo automatico alla risoluzione del
vincolo contrattuale, corrispondendo all’impresa aggiudicataria o subappaltatrice, nel caso I’esito delle verifiche
riguardino la stessa, una penale pari al 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,
salvo il diritto dell’Istituzione di richiedere un indennizzo maggiore in ragione del maggior danno sofferto.
Art.54
Sospensione dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato
di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto
all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
al’ANAC, restando inteso, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice che in caso di mancata o tardiva
comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra
50 e 200 euro per giorno di ritardo.
Art.55
Proroghe dei lavori
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice, qualora per cause a lui non imputabili non sia in
grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore
per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga
decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori,



appena avvenuta, e comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad
alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 5.6

Danni alle persone e danni alle proprieta
1. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
2. Donere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’ Appaltatore.
3. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in
ogni caso entro 3 (tre) giomi dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni
opportune.
4. | danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale;
I’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino
all’accertamento di cui sopra.
5. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore.
6. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietd, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante
le conseguenze dannose.
7. 1 danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’ Appaltatore
il quale é altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’ Appaltante;
8. A copertura dei predetti danni lI'appaltatore é tenuto a sottoscrivere e a depositare una polizza con massimale
pari a 1.500.000,00 euro, secondo le prescrizioni di cui all'art. 103 comma 7 del Codice.

CAPO 6
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’APPALTO
Art. 6.1
Gruppi di lavorazioni omogenee

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 43, comma 6, e 161 del DPR 207/2010, e di quanto previsto
dall’articolo 106 del Dlgs 50/16, i lavori sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee: ED -
OPERE EDILI ED AFFINI € 156.967,85 =100 %.
2. Gli importi indicati all’interno del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto relativi alle categorie
omogenee di cui all’articolo 43 del DPR 207/2010 hanno valore unicamente ai fini della valutazione delle
modifiche del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’articolo 106, comma del Dlgs 50/16.
3. Gli importi delle categorie di cui al comma 1 sono stati determinati su base storica pluriennale e sono
puramente indicativi in quanto dipendera dalle effettive esigenze manutentive.

Art. 6.2

Incidenza della mano d’opera

1. Ai fini di provvedere alla verifica di cui all’art 50 del Dlgs 50/16, le percentuali di incidenza delle mano
d’opera per ciascuna categoria omogenea prevista dall’appalto rispondono al seguente dato: ED - OPERE
EDILI 30 %
2. La percentuale sopra riportata e stabilita in via convenzionale su base storica non risultando possibile una
determinazione analitica sulla base di un computo metrico estimativo di progetto.

Art. 6.3

Revisione dei prezzi contrattuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a, del Codice, le parti stabiliscono che nel corso del presente appalto
non si procedera alla revisione dei prezzi e non si applichera il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.



Art.6.4
Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E da considerarsi nullo qualsiasi atto di cessione del presente contratto di appalto.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.lgs 50/16 rimane impregiudicata la facolta della Stazione
Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro
45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

CAPO7
CONTABILITAE LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 7.1
Contabilita dei lavori

1. La tenuta dei documenti contabili avverra in conformita a quanto disposto dal Titolo IX del DPR 207/2010.
2. Vista la natura dell’appalto e la molteplicita degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in
contraddittorio con 1’Appaltatore avverra, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante
confronto documentale. A tale scopo 1’ Appaltatore & contrattualmente tenuto ad inviare alla Direzione Lavori la
documentazione di cui all’articolo 3.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto.
3. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto e negli altri atti contrattuali che 1’ Appaltatore dovra sostenere per 1’esecuzione di
tutta I’opera e delle sue parti nei tempi € modi prescritti.
4. Desecuzione delle opere dovra avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in materia,
includendo tutte le fasi di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere
economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una
superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell’ Appaltatore.
6. Le eventuali varianti che comportino modifiche alle disposizioni contrattuali dovranno essere ufficialmente
autorizzate nei modi previsti dall’articolo 106 del Dlgs 50/16 contabilizzate secondo le condizioni contrattuali
previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta
del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’ Appaltatore.
7. La contabilita delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:
a. per la parte compensata a misura applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantita di opere effettivamente
eseguite;
b. per la parte compensata in economia secondo le disposizioni di cui all’articolo 7.2 del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appello;
c. per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidati in quota
parte percentuale rispetto all’importanza dei lavori eseguiti.
8. E da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:
a. ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori ma che
risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell’opera secondo la regola dell’arte;
b. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
c. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere;
d. I'utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali.

Art. 7.2

Valutazione dei lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall’ Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore
dei Lavori.
2. I’ Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori I’eventuale impossibilita di ricondurre le lavorazioni
necessarie per dare corso all’interno ai prezzi unitari contrattuali.



3. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base di rilevazioni ufficiali valide
per la provincia di esecuzione dei lavori ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori in economia. Si
conviene convenzionalmente che i costi delle economie saranno maggiorati, ai sensi dell’articolo 32 del DPR
207/2010, delle seguenti percentuali:
- 15% (quindici per cento) per spese generali;
- 10% (dlieci per cento) per utile di impresa.
4. Alle percentuali sopra riportate verra applicato il ribasso offerto dall’ Appaltatore.
5. Non verra applicato alcun ribasso al costo orario della manodopera cosi come rilevato dalle Associazioni
Imprenditoriali di Categoria.
6. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per I’illuminazione, gli accessori, le spese generali e
I’utile dell’ Appaltatore.
7. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, ’assistenza, la spesa per i combustibili, I’energia
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, ’allontanamento dal cantiere ¢
quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e
dopo la loro esecuzione.
8. Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per
la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti
danneggiate, ’utile dell’ Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e
qualita richieste.
9. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’ Appaltatore.
Art. 7.3

Pagamenti in acconto
1. E’ consentito un solo stato di avanzamento nella misura del 50% dell’importo dei lavori, fermo restando il
pagamento dell'acconto in misura del 20% stabilito dall'art. 35, comma 18, del Codice.
2. Il Direttore dei Lavori, in base alla contabilita delle opere in corso redatta in contraddittorio con il
rappresentante dell’ Appaltatore, provvedera alla redazione di un solo stato di avanzamento.
3.\erranno ammessi in contabilita unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti.
4. Lo stato di avanzamento lavori comprendera la relativa quota di opere della sicurezza.
5. Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvedera a redigere corrispondenti
certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione.
6. Ai sensi dell’articolo 143 del DPR 207/2010 il termine per 1’emissione dei certificati di pagamento degli
acconti e di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Ai
sensi dell’articolo 143 del DPR 207/2010 il termine di pagamento ¢ di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione
del certificato.
7. In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili
all’ Appaltatore, si provvedera alla redazione di uno stato di avanzamento lavori prescindendo dall’importo
minimo indicato nel presente articolo.
8. A fronte di ogni stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori e dal
Rup, I’ Appaltatore dovra emettere relativa fattura da trasmettere alla Direzione Lavori nel formato FATTURA
ELETTRONICA nel piu breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Le fatture
dovranno essere intestate a:
COMUNE DI NOLA PIAZZADUOMO, 1 —estremi di pagamento
9. Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed il numero dello stato di avanzamento
lavori a cui si riferiscono.
10. Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale & subordinato ai seguenti
adempimenti:



- La Stazione Appaltante dovra verificare il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
dell’ Appaltatore e dei subappaltatori, dal quale deve risultare I’assolvimento degli oneri contributivi e
assicurativi;
- Ai sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016, I’ Appaltatore dovra trasmettere, in unico plico,
entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento precedente copia delle fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista. In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante sospendera il
successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore.

Art. 74

Ritenute di garanzia

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di
contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50%.
2. Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopracitati, in sede di liquidazione del
conto finale.
3. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere al pagamento delle somme dovute dall’ Appaltatore agli Enti
previdenziali ed assicurativi mediante 1’utilizzo delle suddette ritenute. Ove tali somme non coprano quanto
dovuto per le inadempienze accertate la Stazione Appaltante si rivarra sulle ulteriori somme dovute
all’ Appaltatore.
4. Ove, a seguito di accertamenti d’ufficio, non risultino assolti gli obblighi contributivi e fino a loro
assolvimento (accertato mediante ricevimento del DURC per lavori pubblici positivo) la Stazione Appaltante
richiedera agli Enti se questi intendano valersi, ai sensi dall’articolo 4, comma 2 del DPR 207/2010, delle
somme dovute all’ Appaltatore e, in caso positivo, attivera la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 7.5

Conto finale dei lavori - Pagamento a saldo dei lavori

1. Si procedera alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla
data di ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il Conto
finale verra trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria
relazione, in conformita di quanto disposto dall’articolo 200 del DPR 207/2010.
2. 11 conto finale dei lavori accerta I’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo
ammontare, e soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.
3. 11 conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le
modalita e le conseguenze di cui dall’articolo 201 del DPR 207/2010, entro 15 (quindici) giorni dall’invito che
il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua
competenza.
4. Il pagamento della rata di saldo € effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.
5. All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 103, comma 5, del Codice.

Art. 7.6

Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali

1. Al sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice, I'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢), dell’art. 105 del Codice, I'appaltatore ¢ liberato
dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.
2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’ Appaltatore previo ricevimento
da parte degli enti competenti ovvero 1’esibizione da parte dell’ Appaltatore della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma precedente, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
I’opera affidata, sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e dai suoi subappaltatori. Nel caso di
consegna diretta da parte dell’Appaltatore la documentazione, riguardante 1’Appaltatore stesso ed i
subappaltatori, dovra essere trasmessa in un plico unico al Responsabile del Procedimento.
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3. | termini di pagamento decorrono pertanto dalla data di ricevuta della documentazione attestante il rispetto
degli adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente relativi all’ Appaltatore e ai
subappaltatori.

CAPO 8
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 8.1
Termine dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, I'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.
2. 1l termine contrattuale dell’appalto ¢ riportato all’articolo 5.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto. Al raggiungimento di tale termine la Direzione Lavori procedera all’emissione del certificato di
ultimazione lavori di cui all’articolo 199 del DPR 207/2010.
3. Il Direttore dei Lavori procedera entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla verifica in
contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso della documentazione agli atti di ogni singolo
intervento, e redigera il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 199 del DPR 207/2010.
4. Il certificato di ultimazione dei lavori potra assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita. Il mancato rispetto del termine comportera la necessita di
redigere un nuovo certificato di ultimazione dei lavori.
5. In sede di sopralluogo saranno verbalizzati anche gli eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa
appaltatrice sara tenuta a eliminare, a sue spese, nel termine assegnato dal Direttore dei Lavori.
6. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista dall’articolo 5.3 del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’Appalto. Tale penale verra applicata dal termine contrattuale originario non rispettato.

Art. 8.2

Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice il certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare
esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori € emesso dal Direttore dei Lavori ed & confermato dal
Responsabile del Procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli
elementi di cui all’art. 225 del DPR 207/2010.

CAPO9
NORME GENERALI IN MATERIADI SICUREZZADEL CANTIERE E DI
REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Art. 9.1
Applicazione del Dlgs 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza

1. Le opere di cui al presente Capitolato devono poter essere realizzate in presenza del Personale e degli Utenti
delle singole Sedi; dovranno essere, quindi, utilizzati tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti atti a garantirne
la sicurezza;
2. Non ¢, pero, possibile determinare a priori I’applicabilita del Dlgs 81/2008 al presente appalto o a singoli
interventi che verranno eseguiti nel corso del contratto non conoscendone - a priori - le singole caratteristiche e
relativa consistenza; sulla base delle esperienze svoltesi negli anni precedenti ed a seguito di indagini effettuate
per interventi analoghi, sono state, comunque, individuate la percentuale connessa con gli oneri per la sicurezza
attinente la categoria di lavori oggetto del presente Capitolato, pari per le opere edili al 5,5% .



3. Per le lavorazioni che non necessitano di apprestamenti particolari per garantire la sicurezza i prezzi
comprendono la quota parte riguardante I’esecuzione dei suddetti apprestamenti;
4. Per quei singoli interventi che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli
utenti verranno fornite all’ Appaltatore le conseguenti indicazioni, relativamente alle quali quest’ultimo dovra,
nei 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti 1’inizio dei lavori, presentare:
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
a).
5. Il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza dovranno essere redatti dall’ Appaltatore in
conformita a quanto previsto dal DPR 222/03 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109”. 1l
Piano Operativo di Scurezza dell’ Appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, dovra inoltre essere adeguato
alle specifiche indicazioni per I’esecuzione dell’intervento contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5. Appealtatore ¢ tenuto all’applicazione delle misure generali di tutela di cui al Dlgs 81/2008.
6. L’ Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e
delle procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto e dalla normativa vigente.
7. I Appaltatore ¢ responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei
confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e subfornitrici.
Art. 9.2

Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice I’ Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La
stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
eventualmente nominato nel corso dei lavori, provvedera alla verifica della suddetta disposizione.
2. L’Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, salvi i casi previsti dall’art. 105.
3. L’Appaltatore ¢ tenuto all’applicazione delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
eventualmente predisposto dalla Stazione Appaltante e al rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza del luogo di lavoro e di tutela dei lavoratori.
4. I Appaltatore ¢ responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza
delle imprese Subappaltatrici e Subfornitrici intervenute presso il cantiere e quindi della loro trasmissione alla
Direzione Lavori o al Coordinatore della Sicurezza per I’Esecuzione, eventualmente nominato nel corso dei
lavori.
5.V Appaltatore ¢ inoltre tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori :
a. una copia del proprio certificato di iscrizione CC.LAA;
b. le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
c. una copia delle denuncie e dei versamenti previdenziali e assicurativi;
d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo precedente.
6. L Appaltatore ¢ responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
7. A seguito dell’inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e
assicurativi dovra, essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all’interno dell’articolo 9.3
del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appello.
8. In caso di RTI o di Consorzio, I'Impresa mandataria ¢ responsabile della raccolta e della valutazione dei
suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.
9. L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non da luogo ad
alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.



10. Nel caso di grave irregolarita accertata relativamente agli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro si
applicheranno le previsioni di cui all’art. 108 del Codice.
Art. 9.3

Vferifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali
1. P'impresa aggiudicataria ¢ tenuta all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 105 del Codice
2. In particolare I’ Appaltatore dovra produrre alla Stazione Appaltante, in unico plico per se e per tutti i
subappaltatori:
- prima dell’inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);
- all’emissione di ogni stato di avanzamento lavori, il Documento Unico di Regolarita Contributiva per lavori
pubblici, dal quale risulti I’assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi, nonché copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all’articolo 35, comma 32, del DL
223/06 e comunque su richiesta della Stazione Appaltante;
3. I’Appaltatore ¢ responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di RTI tale
compito ¢ affidato all’impresa mandataria.
4. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del DL
510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge 608/96, e successive modificazioni, il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La Direzione Lavori e
il Coordinatore dell’Esecuzione, se nominato, provvedera alla verifica di tale adempimento.

CAPO 10
DISCIPLINADEL SUBAPPALTO
Art. 10.1
Norme generali in materia di subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, ’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, 1 servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto
secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto é il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del Codice.
4. Per I’affidamento in subappalto devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice.

Art. 10.2

Limiti al subappalto
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Al sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo,
I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture.
Art. 103
Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

CAPO 11
VARIANTI
Art. 11.1
Varianti in corso d’opera

1. Al sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Le condizioni per procedere alle varianti sono fissate dall'art. 106 del Codice nei seguenti casi:
- se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, fermo
restando che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23 comma 7 del Codice, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comungue in misura pari alla meta;
- per i lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
dell'art. 106 del Codice: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale; 2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o
una consistente duplicazione dei costi;
- ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modifica & determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili (cd. varianti in corso d'opera), tra cui rientrano anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
3. Nel caso di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, sono possibili variante nel rispetto dei seguenti valori: a) le soglie fissate
all'articolo 35 del Codice; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto, fermo restando che la modifica non
puo alterare la natura complessiva del contratto e che in caso di pit modifiche successive, il valore é accertato
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Art. 11.2

Limiti delle varianti in corso d’opera

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del
contratto, puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11.3

Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

1. I Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori I’eventuale impossibilita di ricondurre le lavorazioni
necessarie per dare corso all’intervento ai prezzi unitari contrattuali.
2. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento all'art. 23, comma 7, del Codice.
3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.



CAPO 12
RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 12.1
Norme generali per la risoluzione del contratto
1. Aii sensi dell'art. 108 del Codice, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto se ravvisa una o piu delle
seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), sono state superate le soglie di cui
al comma 7 dell'art. 108; con riferimento alle modificazioni di cui all‘articolo 106, comma 1, lett. E del Codice,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.
80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
e) quando — ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice - il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione
del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, egli invia al
Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
2. La stazione appaltante deve risolvere il contrattoqualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o
pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
4. 1l responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
5. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale e accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto
previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.
6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi 0
forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta prevista dall‘art. 110, comma 1, del Codice.



7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comungue denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del Codice 93, pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 12.2
Risoluzione del contratto per grave ritardo dell’ Appaltatore

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del Codice, I'esecuzione delle prestazioni ritardi
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

CAPO 13
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Art. 131
Accettazione dei materiali

1. Costituisce onere a carico dell’ Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d’appalto e percid senza
titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su
sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati,
accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro
conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini
dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, mediante
apposito ordine di servizio.
2. | campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal
rappresentante dell’ Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della
Stazione Appaltante da parte dell’ Appaltatore medesimo.
3. Si applicano, al fine, le norme vigenti.

Art. 13.2

Prove tecniche e di laboratorio

1. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie da imputare alle somme accantonate
all’interno del quadro economico dell’opera sono unicamente le prove per il collaudo delle opere in cemento
armato secondo quanto previsto dalla Legge n. 1086/71.
2. I’Appaltatore dovra anticipare il pagamento delle suddette prove al Laboratorio ufficiale. Tali somme
verranno rimborsate, su presentazione delle fatture quietanzate, all’emissione del primo Stato di Avanzamento
utile.
3. Il collaudo delle strutture, di cui alle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 verra eseguito da ingegnere o architetto,
iscritto al rispettivo albo professionale, nominato dalla Stazione Appaltante, a carico del quale sono i relativi
corrispettivi.
4. Per I’esecuzione delle prove la Direzione Lavori provvede, mediante 1’assistenza del Direttore Tecnico, al
prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

CAPO 14
OBBLIGHI ED ONERI DELI’APPALTATORE
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Art. 14.1
Obblighi e oneri a carico dell’ Appaltatore
1. In aggiunta a quanto gia specificato nel presente Fascicolo e nel Fascicolo Il del Capitolato Speciale
d’ Appalto, sono a carico dell’ Appaltatore, oltre agli oneri di cui all’articolo 32 del DPR 207/2010, gli ulteriori
oneri ed obblighi riportati nel presente Capo, di cui I’ Appaltatore dovra tenere conto nella formulazione della
propria offerta ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:
a. la corretta esecuzione delle indicazioni contenute nelle voci contrattuali e delle indicazioni fornite dal
Direttore dei Lavori;
b. la preventiva verifica, degli elaborati di contratto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione
Lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni;
c. I’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie degli elaborati contrattuali
e di ogni altro documento necessario per 1’esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza.
2. A fini del presente capo si distinguono i seguenti tipi di interventi:
a. manutenzione di modesta entita che non richiederanno I’installazione di specifiche aree di cantiere in quanto
eseguita internamente agli edifici o nelle relative pertinenze. Di norma per tali tipi di cantiere non sara
necessario richiedere allacciamenti temporanei e realizzare impianti di distribuzione dedicati.
L’esecuzione degli interventi potra avvenire usufruendo dei servizi e delle forniture presenti presso le strutture
interessate;
b. manutenzione di entita rilevante che richiederanno 1’installazione di vere e proprie aree di cantiere, delimitate
e dotate di servizi e impianti specifici. Per tali tipi di cantiere potra essere necessario richiedere allacciamenti
temporanei e realizzare impianti di distribuzione dedicati. Tali cantiere dovranno essere opportunamente
delimitati e dotati di cartelli di cantiere.
3. Gli obblighi specificati al presente capo riguardano entrambe le tipologie di cantiere secondo quanto
applicabile.
4. Gli obblighi di cui al presente capo, salvo diversa indicazione esplicita, sono da ritenersi compensati dai
prezzi unitari offerti.
Art. 14.1.2
Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere
In relazione alle opere di sistemazione dell’area di cantiere 1’ Appaltatore dovra tenere conto dei seguenti oneri:
a. I’accertamento preliminare dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate
- 0 di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei Lavori ne disponga lo spostamento, questo
potra essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economig;
b. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa
si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita in corso o
’eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
c. la realizzazione di almeno un accesso carrabile e di un accesso pedonale separato e comunque secondo le
indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati
di serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al Dlgs 81/2008;
d. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall’esecuzione
dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni noccorrenti per il servizio
del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
e. la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di
detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della
strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle
competenti Autorita di vigilanza e dalla Direzione Lavori.
Art. 14.1.3
Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere
1. In relazione all’allestimento degli impianti di cantiere I’ Appaltatore dovra tenere conto dei seguenti obblighi:
a. la tempestiva richiesta e 1’ottenimento degli allacciamenti provvisori per I’approvvigionamento dell’acqua,
dell’energia elettrica e del telefono necessari per 1’esercizio del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori appaltati,



nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I’esecuzione di detti allacciamenti provvisori,
oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.L” Appaltatore si impegna a concedere
I'utilizzo delle utenze da parte di altre Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante dietro il solo rimborso delle
spese Vive;
b. Lallestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all’entita del cantiere, con relative
certificazioni. In particolare:
« impianto idrico con sufficienti punti di erogazione al fine di permettere 1’ottimale svolgimento dei lavori. Allo
stesso impianto di fornitura acqua potabile verranno collegati i box destinati a servizi igienici (in tali box si
dovra prevedere anche la produzione di acqua calda);
« impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L’impianto dovra essere costituito da quadri di zona fissi
e di punti di alimentazione mobili per 1’alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantita e posizione in
base all’andamento dei lavori. L’ impianto dovra comprendere un’illuminazione di tipo fisso nei principali punti
di passaggio del fabbricato quali: androni di ingresso, vie d’esodo (secondo Piano le indicazioni di Sicurezza),
vani scala, aree esterne. Un numero adeguato di punti luce posti nei percorsi d’esodo e nei vani scala dovranno
essere dotati di accensione e alimentazione autonoma di emergenza nel caso di mancanza di alimentazione di
rete.
L’illuminazione nei singoli locali e nelle postazioni di lavoro potra essere realizzato mediante fari portatili o su
cavalletti (fari a norma e marcatura CE e con adeguato grado di isolamento in base alle lavorazioni in corso);
* impianto di terra relativo all’impianto elettrico e alle opere provvisionali. Le masse metalliche presenti in
cantiere (silos, tettoie metalliche...) dovranno essere collegate all’impianto di terra a seguito della verifica di
tale necessita da parte di un tecnico abilitato;
« impianto fognario necessario al collegamento del box adibito a servizio igienico alla rete fognaria esistente
nelle adiacenze dell’area. | costi di realizzazione e di mantenimento degli impianti e 1 consumi ed oneri delle
forniture sono da ritenersi compensati dai prezzi unitari di offerta;
c. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza
delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
d. la fomitura, per I'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell’ Appaltatore compensati dai
prezzi unitari offerti.
e. Lacquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per 1’'impianto, il servizio e la
gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per I’esecuzione delle opere oggetto
dell’appalto.
Art.14.14

Oneri relativi agli apprestamenti di cantiere
1. In relazione agli apprestamenti di cantiere 1’ Appaltatore dovra tenere conto dei seguenti oneri:
a. il trasporto e I’installazione di un box da adibire a ufficio di cantiere per la Direzione dei Lavori, riscaldato nel
periodo invernale, prowvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili, cancelleria ed attrezzature
tecniche. L’ Appaltatore dovra provvedere al collegamento del box agli impianti interni di cantiere. Presso
1"Ufficio di cantiere dovra essere custodita una copia integrale di qualsiasi documento esecutivo e di gestione
della sicurezza redatto durante il corso dei lavori;
b. il trasporto e I’installazione dei box spogliatoi, servizi igienici € magazzino secondo le indicazioni contenute
all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’ Appaltatore ¢ tenuto inoltre a prevedere un programma
di pulizia quotidiana dei locali e a collegare i box agli impianti interni di cantiere;
c. I'installazione di idonea segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del
traffico interno ed esterno al cantiere;
d. I'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giormo che di notte, nonché
’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare I’incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzino
la stessa viabilita e per evitare pericoli per I'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti
nonché intralci con le attivita di eventuali altre imprese operanti nella stessa zong;



e. l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e I’allestimento delle opere provvisionali di protezione delle
postazioni di lavoro;
f. la fornitura alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di Collaudo di manodopera e di strumenti e
materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o
di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.
Art. 1415
Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere
1. Ove richiesto 1’ Appaltatore ¢ tenuto alla fornitura e posa in opera, all’atto della formazione di cantieri di
entita rilevante 0 comunque sottoposti ad autorizzazione edilizia, di n. 1 (una) tabella con indicazione dei lavori
che verranno eseguiti e del relativo importo a base d’asta e contrattuale (riferito al singolo intervento),
dell’Impresa aggiudicataria, del Responsabile Unico del Procedimento, dei progettisti delle opere, dell’ufficio
di Direzione Lavori, dei coordinatori della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini
contrattuali di inizio e fine lavori, delle modalita di finanziamento dei lavori, delle eventuali imprese
subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dalla Stazione Appaltante.
2. | cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP.
16/90 n. 1729. Compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base
all’avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all’interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura
del Direttore Tecnico di cantiere.
Art. 14.1.6
Oneri relativi al tracciamento delle opere
1. L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le
indicazioni del Direttore dei Lavori.
2. Il tracciamento delle opere dovra avvenire secondo le seguenti fasi:
a) Tracciamento preliminare delle opere mediante determinazione della quota definitiva del fabbricato e del
relativo posizionamento planimetrico nei confronti del lotto. Il tracciamento dovra estendersi, a seguito
dell’avanzamento dei lavori, all’interno del fabbricato mediante indicazione delle quote altimetriche all’interno
di ciascun vano. Il tracciamento dovra inoltre permettere 1’individuazione dei percorsi degli impianti con
particolare attenzione all’individuazione delle colonne montanti, delle interferenze e delle sovrapposizioni. Il
tracciamento degli impianti dovra essere verificato anche in relazione alle indicazioni del progetto
architettonico. L’Appaltatore dovra tempestivamente comunicare la conclusione del tracciamento alla
Direzione Lavori. Sara contrattualmente cura dell’ Appaltatore predisporre idonee tabelle riportanti, vano per
vano, le quote di stato di fatto e del piano finito del calpestio di progetto, tutte riferite ad un unico caposaldo. La
tabella dovra inoltre contenere una colonna di confronto con le quote prescritte dal progetto evidenziando
eventuali anomalie. Tale tabella dovra tra I’altro permettere di verificare le dimensioni dei materiali sottotraccia
in raffronto agli spazi disponibili;
b) Tracciamento finale delle opere effettuato dalla Direzione Lavori sulla base del tracciamento preliminare
effettuato dall’ Appaltatore mediante verifica delle quote determinate dall’ Tmpresa.
L Appaltatore non potra procedere con i lavori se non dopo la conclusione del tracciamento finale delle opere.
3. Il tracciamento dovra seguire le seguenti indicazioni di carattere generale:
a) Il tracciamento planimetrico dei nuovi fabbricati dovra essere effettuato mediante strumentazione topografica
e mediante la successiva realizzazione di modine in legno e fili che determinino la sagoma delle strutture;
b) Il tracciamento altimetrico dei nuovi fabbricati dovra essere determinato mediante strumentazione
topografica rispetto ai capisaldi indicati negli elaborati di progetto o negli elaborati forniti dalla Direzione
Lavori. La quota del piano finito dei fabbricati dovra essere segnalata in pitl punti dell’area mediante paletti in
legno o ferro;
c) Il tracciamento delle pavimentazioni interne nei singoli vani del fabbricato esistente e dei nuovi fabbricati
realizzati dovra essere effettuato mediante un segno continuo colorato alla quota di 1,00 metro dal piano finito
del vano e con un chiodo in acciaio su almeno una parete del vano;
d) Il tracciamento degli impianti dovra essere effettuato mediante linee colorate da segnare su pareti e pavimenti
secondo gli effettivi spazi di ingombro di condotte ed elementi incassati.



4. Gli oneri previsti dal presente articolo sono da ritenersi compensati dai prezzi offerti in sede di gara.
Art. 14.1.7
Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori
1. In relazione alla gestione del cantiere 1’ Appaltatore dovra tenere conto dei seguenti oneri:
a. la nomina del Direttore Tecnico del cantiere e del Responsabile della sicurezza secondo quanto specificato
all’articolo 1.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’ Appalto;
b. I’adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e I’eventuale richiesta di deroga
all’ Amministrazione comunale;
c. ’adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all‘art. 107
del Codice - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;
d. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, nonché I’esecuzione delle prove di
laboratorio di cui al Capo 13 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto;
¢. ’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro
e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformita di quanto
disposto dal D.Igs n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto,
del piano generale di sicurezza;
f. la conservazione presso il cantiere della documentazione relativa alle opere prowvvisionali, attrezzature,
elettroutensili, sostanze nocive e pericolose;
g. la fornitura alla Stazione Appaltante di fotografie a colori 18x24 cm, owvvero su supporto informatico,
dimostrative le fasi principali di lavorazione, I’armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e
ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
h. prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione che possa precludere I’ispezione di opere o impianti realizzati
I’ Appaltatore si impegna di darne comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Commissione
di Collaudo;
1. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all’ Appaltatore e ai subappaltatori.
La Direzione Lavori potra richiedere all’ Appaltatore di liberare porzione dell’area di cantiere anche al fine di
permettere 1’intervento di Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante per I’esecuzione di opere escluse dal
presente appalto;
j. I’ Appaltatore dovra permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra Ditta incaricata dalla Stazione
Appaltante per 1’esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L”Appaltatore non potra richiedere
indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazione e degli spazi con tali Ditte;
k. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto.
L Appaltatore principale € responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e
dai sub-fornitori;
1. ’allestimento di opere provvisionali di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti
in cantiere, e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
m. collaborare con 1"Ufficio di Direzione Lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilita;
n. fornire, alla Direzione Lavori o alla Commissione di Collaudo, la manodopera necessaria per 1’esecuzione di
saggi e di verifiche;
Art. 14.1.8

Oneri relativi all’esecuzione delle opere di demolizione
1. L’Appaltatore ¢ tenuto a fornire un proprio piano di dettaglio relativo alle operazioni di demolizione di
singole strutture e di intere porzioni del fabbricato.
2. I Appaltatore ¢ inoltre tenuto a presentare, con congruo anticipo, al Direttore dei Lavori 1 disegni dettagliati
delle strutture provvisionali di sostegno delle parti dell’edificio da preservare.
3. Al termine del montaggio delle strutture provvisionali il Direttore Tecnico dovra produrre una dichiarazione
di corretta esecuzione.



4. I Appaltatore ¢ tenuto a fornire idonea documentazione circa il regolare smaltimento dei materiali di risulta
connesso con le lavorazioni effettuate, che non dovranno rimanere in cantiere per piu di 24 ore prima di essere
portati a discarica nel rispetto della Normativa in vigore sull’argomento.

Art. 1419

Oneri relativi all’ultimazione dei lavori

1. Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’ Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i
seguenti adempimenti:
a. la pulizia completa dei locali interessati dai lavori secondo quanto riportato all’articolo 14.1.10 del presente
Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto;
b. all’'ultimazione dei lavori I’Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri,
provvedendo alla rimozione delle opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi
utilizzati sgombri e ben sistemati per I'immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per gli
approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, I’ Appaltatore
¢ tenuto all’immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

Art. 14.1.10

Oneri relativi alla pulizia finale delle strutture

1. I’ Appaltatore ¢ tenuto alla pulizia sommaria dei locali interessati dai lavori secondo quanto di seguito
riportato. Tale pulizia dovra essere completata entro: 3 (tre) giorni dalla data di ultimazione dei lavori per
interventi di manutenzione di modesta entita; 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori per interventi
di manutenzione di rilevante entita;
2. Tale pulizia dovra comprendere, a titolo esemplificativo:
a. I’eliminazione di strutture provvisorie e di cantiere;
b. la rimozione dei calcinacci e dei residui di lavorazione con conseguente trasporto a discarica;
c. il trasporto a discarica di imballaggi;
d. la rimozione degli eventuali teli di protezione;
3. La pulizia dovra estendersi ai passaggi utilizzati e alle eventuali aree esterne utilizzate per le operazioni di
cantiere e di carico e scarico.
4. In caso di inadempienza da parte dell’ Appaltatore la Stazione Appaltante vi provvedera d’ufficio mediante
altra Impresa addebitando ogni onere all’ Appaltatore stesso.

Art. 14111

Oneri relativi alla viabilita esterna al cantiere
1. Nella formulazione dell’offerta e nella programmazione dei lavori I’ Appaltatore dovra tenere conto della
particolare viabilita circostanti le strutture.
2. Si evidenzia che gli edifici in questione sono situati entro le mura della citta di NOLA e le strade circostanti
sono pertanto sottoposte a valori massimi di portata e di dimensioni dei veicoli e a limiti di transito (zone a
traffico limitato, aree pedonali e di mercato).
3. I’ Appaltatore ¢ tenuto a verificare la possibilita di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali
trasporti eccezionali. E sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla
predisposizione del cantiere.
Art. 14.2
Osservanza dei contratti collettivi

1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, 1I’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente le
disposizioni di legge, con specifico riferimento anche alla tutela di quanto lavorino per i subappaltatori e
subcommittenti ex art. 105 del Codice.
2. I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori della
Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione Appaltante medesimo



ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e
all’Ispettorato del lavoro.
4. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della
ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo 1’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 1’ Appaltatore € invitato
per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la Stazione Appaltante puod pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’ Appaltatore, il Responsabile del Procedimento
provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.
7. L Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui all’articolo 9.3 del presente
Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto relativa alla regolarita contributiva ed assicurativa dei dipendenti
dell’ Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori.

Art. 14.3

Spese contrattuali - Oneri fiscali

1. Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del DM 145/00, tutti gli oneri inerenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
2. Dimposta sul valore aggiunto € regolata come per Legge.

CAPO 15

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 151
Trattamento dei dati personali

1. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
dell’Impresa appaltatrice e dei subappaltatori all’interno della propria anagrafica.
2. I dati personali raccolti saranno trattati con e senza I’ausilio di strumenti elettronici, per 1’espletamento delle
attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa
vigente.
3. L’Appaltatore potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento. Il mancato
consenso al trattamento dei propri dati comporta ’esclusione dalla gara ovvero la mancata
formalizzazione del contratto.
4. | dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/00 e D.P.R. 412/00, saranno trattati in conformita al D.Lgs.
196/03. In relazione ai suddetti dati I’interessato puo esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del citato D.Lgs.

Art. 15.2

Definizione del contenzioso

1. Non é previsto ricorso alla camera arbitrale.
2. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario I’ Appaltatore non puo rallentare o sospendere i lavori in
COrso.
3. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie e quello di Nola.

Art. 153

Disposizioni finali

1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte
le clausole e condizioni contenute nel presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto e negli elaborati
facenti parte integrante del progetto.
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CAPO 1
PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE OPERATIVA
DEL CONTRATTO
Art. 1.1
Domicilio ai fini del contratto e ufficio operativo

1. D’indeterminatezza della tipologia, del numero, dell’entitd e del luogo degli interventi non consentira
all’ Appaltatore 'installazione di uffici per il proprio personale tecnico e per la Direzione Lavori presso
specifiche aree di cantiere. A tale scopo, quale onere contrattuale da ritenersi compensato dalle condizioni
economiche offerte, I’ Appaltatore dovra eleggere il proprio domicilio operativo entro la Provincia di Napoli
qualora non ne abbia gia una propria sede.
2. La necessita di costituire tale sede € inoltre giustificata dalla:
a. necessita di interfacciarsi direttamente ed in breve tempo con una struttura tecnica attrezzata per la gestione
delle segnalazioni, della richiesta degli interventi, delle attivita di sopralluogo congiunto e preventivazione
dell’intervento e del relativo ordine di lavoro della Direzione Lavori;
b. necessita di un continuo punto di riferimento per il coordinamento tecnico degli interventi e per la
contabilizzazione periodica delle opere;
Cc. necessita di avere disponibilita immediata e continua della documentazione progettuale, contabile,
amministrativa e di sicurezza dei singoli cantieri;
d. necessita di un punto tecnico di riferimento per 1’esecuzione interventi di manutenzione anche con carattere
di estrema urgenza.
3. Tale recapito, coincidente con il domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/00, dovra essere comunicato
dall’ Appaltatore prima della stipula del contratto.
4. Presso la sede dovra essere presente un ufficio operativo dotato di una o piu postazioni ufficio, almeno un
P.C. (con sistema operativo e applicativi d"'uso comune e compatibili con quelli della Stazione Appaltante) con
collegamento internet, telefono fisso e fax.
5. Ogni variazione del domicilio dovra essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.

Art. 1.2

Direzione Tecnica

1. In conformita a quanto previsto all’articolo 4.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto prima
dell’inizio dei lavori, dovranno essere nominati dall’ Appaltatore un Direttore Tecnico e un Capo Cantiere che
coordini le varie squadre lavorative. Tali nomine devono essere comunicate prima dell’inizio dei lavori al
Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento.
2. Il Direttore Tecnico deve possedere come titolo di studio minimo il Diploma di Scuola Media Superiore di
Geometra o Perito Edile (o titolo di studio equivalente), deve possedere comprovate capacita ed esperienza
nello svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza.
3. Il Direttore Tecnico dovra altresi essere dotato di nomina da parte dell’ Appaltatore quale Responsabile
Operativo della Sicurezza del Cantiere e dovra essere delegato per I’espletamento di tutte le procedure connesse
alla contabilita, alla sospensione e ripresa dei lavori e, pit in generale, alla gestione di ogni fase dell’appalto fino
al collaudo provvisorio delle opere.
4. 1l Capo Cantiere deve possedere provata esperienza lavorativa e gestionale.
5. I’ Amministrazione potra esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove
ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del DM 145/00.
6. L’ Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico e il Capo Cantiere dovra assicurare 1’organizzazione, la gestione
tecnica e la corretta conduzione di ogni singolo intervento e, piu in generale, dell’intero contratto.
7. 1l Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potra essere coadiuvato da
uno o piu assistenti nominati dall’Impresa. Tali nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.
8. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico della Direzione
Tecnica é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere.
9. Il Direttore Tecnico, gli assistenti e il capo cantiere dovranno essere dotati di automezzi per I’esecuzione dei
sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro.



10. La variazione del nominativo del Direttore Tecnico dovra essere tempestivamente comunicata alla
Direzione Lavori, inviando inoltre il relativo atto di mandato.

Art. 1.3

Recapiti dell’ Appaltatore

1. I Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per 1’intera durata del
contratto:
a. Telefono cellulare
11 Direttore Tecnico di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto dovra essere
dotato di telefono cellulare e dovra garantire la propria reperibilita tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In
sede di offerta si dovra tenere conto dell’obbligo di reperibilitd in quanto compensato dalle condizioni
economiche offerte.
Un eventuale sostituto temporaneo del Direttore Tecnico, il cui nominativo dovra preventivamente essere
comunicato alla Stazione Appaltante, dovra garantire la stessa reperibilita.
Eventuali assistenti, capi cantiere potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla
Direzione Lavori
b. Telefono fisso
Presso 1'ufficio operativo cui all’articolo 1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto dovra
essere garantita la ricezione di chiamate presso la postazione telefonica fissa tutti i giorni feriali, dal lunedi al
venerdi, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
c. Posta elettronica
L’ Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori un indirizzo di posta elettronica. Tale casella dovra
essere verificata costantemente nell’arco della giornata, tutti i giomi feriali, dal lunedi al venerdi in particolare
nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 15:00.
d. Fax
Dovra essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovra essere verificata costantemente
nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedi al venerdi in particolare nella fascia oraria dalle ore 9:00
alle ore 15:00.
Ogni variazione dei recapiti dovra essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.

Art. 1.4

Squadre di lavoro

1. Per I’esecuzione dei lavori previsti dal presente Capitolato, I’ Appaltatore dovra essere in grado di mettere a
disposizione un numero adeguato di squadre di intervento al fine di eseguire contemporaneamente piu
interventi ordinati giornalmente dalla Direzione Lavori.
2. Le squadre devono essere coordinate dal Capo Cantiere, e devono essere dimensionate in modo sufficiente
all’espletamento delle lavorazioni richieste nell’ordine di intervento;
3. La squadra ideale & formata da almeno due persone, di cui un operaio specializzato e un operaio qualificato o
manovale; ’operaio specializzato deve essere indicato come referente interno della squadra ovvero Capo
Squadra. Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate secondo la tipologia dell’intervento con:
- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attivita a loro richieste;
- materiali edili necessari di caratteristiche ed in quantita adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.
4. I Appaltatore ¢ ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori. Gli interventi
dovranno essere svolti nel rispetto delle attivita istituzionali.
5. I’ Appaltatore dovra inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, nonché 1’osservanza
delle prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alle
disposizioni vigenti in materia.
6. Il presente articolo si applica anche ai subappaltatori.

Art. 1.5

Oneri specifici relativi alla gestione delle squadre di lavoro



1. E contrattualmente stabilito che la gestione delle squadre di lavoro e degli accessi alle aree di cantiere sara
diretta responsabilita del Direttore Tecnico e del Capo Cantiere nominati dall’ Appaltatore.
2. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi
unitari di contratto i seguenti oneri:
a. ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge
24806, il personale occupato nelle squadre dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore ¢ 1’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo gravera anche in capo ai lavoratori autonomi che
eserciteranno direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto.
La violazione delle disposizioni sopra dette comportera, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal
comma 5 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge 248/06, da parte
degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza,
b. I’ Appaltatore, nella figura del Direttore Tecnico o del Capo cantiere deve provvedere a comunicare, prima
della consegna generale dei lavori di cui all’art. 2.1.1., al responsabile della struttura e/o all’occupante
dell’immobile, 1 nominativi del personale componente le squadre di lavoro e dell’ulteriore personale che
I’ Appaltatore prevede di utilizzare presso le aree di intervento. Tale comunicazione dovra essere aggiornata ad
ogni variazione del personale impiegato, e dovra essere prodotta anche per le squadre degli eventuali
subappaltatori. La comunicazione dovra essere accompagnata da copia dichiarata conforme all’originale del
Libro Unico.
c. I’accesso alle aree di lavoro da parte di visitatori e di personale non autorizzato é subordinato alla continua
presenza del Direttore Tecnico dell’Impresa o del Capo Cantiere e comunque sara limitato alle parti del cantiere
in cui non saranno in corso lavorazioni pericolose.
Art. 1.6
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
nel rispetto degli obblighi contrattuali
1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali
inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verra considerato grave
inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle sequenti casistiche:
a. mancata costituzione oppure chiusura dell ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto;
b. mancata nomina del Direttore Tecnico di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto o sostituzione dello stesso in corso d’opera con individuo privo dei titoli e delle capacita richiesti;
c. mancata nomina del Capo Cantiere di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto o sostituzione dello stesso in corso d’opera con individuo privo dei titoli e delle capacita richiesti;
d. mancata costituzione 0 mancato mantenimento dei recapiti di cui all’articolo 1.3 del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto;
e. mancanza di personale e attrezzatura adeguata ai sensi dell’articolo 1.4 del Presente Fascicolo del Capitolato
Speciale d’ Appalto;
f. grave inadempimento nell’ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1.5 del Presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. La Direzione Lavori provvedera a comunicare il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma
precedente al Responsabile del Procedimento, il quale potra promuovere 1’avvio della procedura di cui
all’articolo 108 del Codice.

CAPO 2
PROCEDURE SPECIFICHE PER LAGESTIONE TEMPORALE
DELCONTRATTO
Art. 2.1
Consegna dei lavori
Art. 211



Consegna generale dei lavori
1. Dalla data di consegna dei lavori decorreranno i termini di durata contrattuale di cui all’articolo 5.1 del
Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto. Delle operazioni di consegna verra redatto apposito verbale in
contraddittorio con I’ Appaltatore.
2. In assenza del provvedimento d’urgenza, la consegna generale dei lavori in via ordinaria verra effettuata
entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione, da parte del Direttore dei Lavori,
dell’ Appaltatore.
3. Dalla data del suddetto verbale la Direzione lavori potra procedere alla consegna dei lavori relativi ad ogni
singolo intervento all’ Appaltatore secondo le modalita previste dall’articolo 2.1.2 del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto.
Art. 212
Sopralluogo e quantificazione economica preliminari alla consegna lavori del singolo intervento
1. La Direzione Lavori della Stazione Appaltante si avvarra di un proprio sistema informatico per la gestione
tecnica ed economica dell’appalto. Tale sistema potra generare in automatico le richieste di intervento e i
relativi ordini di lavoro che verranno inviati all’ Appaltatore secondo le modalita riportate nell’art. 2.1.3.
2. La Direzione Lavori, tramite il suddetto sistema informatico, vagliera le segnalazioni provenienti dalle
strutture interessate, ¢ provvedera ad inviare all’appaltatore, all’indirizzo di posta elettronica cui all’articolo 1.3,
comma 1 lettera ¢), del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto, comunicazioni denominate
“richiesta di sopralluogo e preventivo”, nelle quali saranno riportate le segnalazioni accorpate per struttura, e
sara indicata data e orario di sopralluogo.
3. Per gli interventi di manutenzione di modesta entita e per gli interventi di entita e complessita rilevante,
I’ Appaltatore per il tramite del proprio Direttore Tecnico ha I’obbligo di effettuare un sopralluogo preliminare
conoscitivo insieme ai tecnici della Direzione Lavori, ovvero insieme a personale appositamente delegato delle
diverse strutture e ad elaborare un preventivo in contraddittorio con la Direzione Lavori, sulla base del
prezziario contrattuale ovvero concordando nuovi prezzi nei casi in cui le lavorazioni necessarie non siano
presenti nel prezziario. Qualora I’intervento richieda 1’esecuzione di opere comprese in categorie di lavori
subappaltate ¢ obbligatoria la presenza al sopralluogo dell’impresa subappaltatrice. I sopralluoghi saranno
organizzati dalla stazione appaltante in modo tale da ottimizzare i tempi e consentire la presa visione del
maggior numero di interventi nell’ambito di una medesima struttura.
4. 1 sopralluoghi obbligatori e I’elaborazione dei preventivi saranno compensati per 1 soli interventi di
manutenzione di modesta entitd e complessita, con un importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) giornaliero per
singola struttura visitata.
Si intende per intervento di minima entita quelli riportati al successivo paragrafo 2.4.1 di importo pari e/o
mferire ad €. 500,00 al netto di IVA
Per quanto attiene agli interventi di entita e complessita rilevante il sopralluogo obbligatorio ed elaborazione di
preventivo sono ricompresi nel costo dell’intervento.
5. Durante il sopralluogo potranno essere:
« individuati luogo e contesto dove deve essere realizzato I’ intervento;
« individuate le lavorazioni che dovranno essere realizzate nel corso degli interventi;
« esaminati eventuali ulteriori lavori in corso (pericoli interferenziali);
« fissati, da parte del Direttore dei Lavori, sentito 1’ Appaltatore, la durata e/o0 1 termini di ultimazione dei lavori,
« individuati gli eventuali elaborati grafici tecnici esecutivi o i loro aggiornamenti, da predisporre a cura della
Stazione Appaltante, necessari per dare corso all’esecuzione degli interventi;
« individuate le procedure di coordinamento con le attivita lavorative e istituzionali svolte presso
le strutture e tutti gli interventi necessari alla salvaguardia del personale e degli utenti;
« valutati gli apprestamenti di sicurezza necessari all’esecuzione dei lavori, la necessita di coordinamento con
altre Ditte presenti nelle aree di lavoro e I’eventuale applicabilita delle disposizioni di cui al Dlgs. 81/2008 ¢
s.m.i..
6. Conseguentemente al sopralluogo 1’ Appaltatore formulera una quantificazione economica dell’intervento,
che presentera alla Direzione Lavori, nel termine obbligatorio di tre giorni lavorativi dalla richiesta di



sopralluogo e preventivazione per interventi di modesta entita e di cinque giorni lavorativi dalla richiesta di
sopralluogo e preventivazione per interventi complessi. La quantificazione economica dovra essere trasmessa a
mezzo posta elettronica. La Direzione Lavori, dopo attenta valutazione tecnica-quantitativa-economica, potra
accettarla e inviare apposito ordine di intervento, o modificarla, concordando in contraddittorio con
I’ Appaltatore la congruita tecnica—quantitativa economica.
8. La Direzione Lavori provvedera alla consegna dei lavori per singolo intervento con le modalita descritte
nell’articolo seguente
Art. 213
Consegna dei lavori per singolo intervento
1. Il Direttore dei lavori, provvedera ad inviare all’ Appaltatore singoli ordini di intervento (O.D.L).
2. Lordine di intervento meglio descritto nell’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto, indichera I’area di esecuzione dell’intervento, le relative finalita e modalita esecutive, la data di
inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione delle opere.
3. Dalla data di ricevimento dell’ordine di intervento, il Direttore Tecnico tramite il Capo Cantiere provvedera
all’organizzazione delle maestranze ed all’approvvigionamento dei materiali e dara corso ai lavori nel tempo
fissato dal suddetto ordine di intervento.
4. Dalla data di ricevimento dell’ordine di intervento, decorreranno i termini riportati nell’articolo 2.3 del
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto per 1’inizio delle opere (variabili per tipologia e grado di
urgenza del lavoro). Il mancato rispetto dei termini per 1’inizio dell’intervento comportera 1’applicazione della
penale di cui all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.
5. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo dell’ Appaltatore procedere all’adempimento di tutti
gli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
6. | lavori dovranno essere sviluppati secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed attenendosi
all’eventuale programma di esecuzione redatto ai sensi dell’articolo 4.1 del Fascicolo I del Capitolato Speciale
d’Appalto.
7. Nel caso in cui gli interventi rientrassero nell’ambito di applicazione del D.Igs. 81/2008 o richiedano
particolari apprestamenti di sicurezza i lavori effettivi non potranno iniziare sino al completamento delle
operazioni di accantieramento previste rispettivamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dalla
Stazione Appaltante o dal Piano Sostitutivo di Sicurezza o dal Piano Operativo di Sicurezza redatti
dall’ Appaltatore. La conformita dovra essere certificata mediante idoneo verbale con il quale verra formalizzata
I’ultimazione della fase di accantieramento e la completezza della documentazione relativa alla sicurezza del
cantiere presentata dall’ Appaltatore. Tale verbale deve essere redatto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore
per I’esecuzione eventualmente nominato in contraddittorio con 1’Appaltatore. Copia del verbale verra
trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Art. 2.2
Contenuto e forma dell’ordine di intervento
1. Dordine di lavoro di cui all’Articolo 2.1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto sara
inviato preferibilmente con la seguente modalita:
- come allegato a un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera
c). Tale casella dovra poter essere consultabile dall’Ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del presente
Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Solo in caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete si utilizzeranno le seguenti
modalita:
- fax inviato all’ufficio operativo suddetto;
- consegna brevi manu all’ Appaltatore o al Direttore Tecnico.
2.Lordine di lavoro conterra le seguenti informazioni:
a) Numero e data ordine.
Indica il numero univoco dell’ordine di intervento e la data di trasmissione dalla quale verranno computati i
termini massimi di inizio dei lavori;
b) Oggetto dell’intervento.



Descrive I'immobile oggetto di intervento e la sua ubicazione;

c) Dettaglio.

Potra essere utilizzato dalla Direzione Lavori per indicare piano e locale e componente strutturale oggetto di
intervento;

d) Descrizione dell’intervento.

Conterra la descrizione dell’eventuale problema riscontrato o segnalato dall’utenza e la modalita di intervento;
e) Note di localizzazione.

Potra essere utilizzato dalla Direzione Lavori per ulteriori indicazioni di localizzazione dei lavori o delle aree di
lavoro;

f) Note di intervento.

Potra essere utilizzato dalla Direzione Lavori per ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di intervento,
sulle procedure di coordinamento con attivita istituzionali, sulle lavorazioni. Potranno inoltre essere identificati i
prezzi unitari a cui afferiscono le lavorazioni che verranno eseguite e contabilizzate;

g) Grado di urgenza.

Indichera la categoria e la priorita di intervento in conformita alle casistiche previste dal presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’Appalto. Da tale indicazione derivera la conseguente tempistica di ultimazione;

h) Inizio lavori.

Indichera la data entro la quale dovranno iniziare i lavori, in conformita alle casistiche previste dal presente
Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto. Da tale data decorrono i termini di applicazione della penale di cui
all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Se tale campo non riporta alcun dato
si ritiene confermata la data di inizio lavori derivante dall’applicazione dei termini massimi di intervento
previsti per il grado di urgenza dal presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’appalto;

i) Scadenza.

Indichera la data entro la quale dovranno terminare i lavori. Tale data e disposta dalla Direzione Lavori in
relazione all’entita e alle caratteristiche dell’intervento. Da tale data decorrono i termini di applicazione della
penale di cui all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto;

j) Area.

Indichera I’'Ufficio dell’ Amministrazione che gestira 1’evento;

k) Referente.

Indichera il nominativo del Direttore dei Lavori o dell’assistente che provvedera a coordinare e contabilizzare
I’intervento;

) Referente Impresa.

Indichera il nominativo dell’ Appaltatore;

m) Assistente.

Indichera il nominativo del Direttore Tecnico o dell’eventuale sostituto responsabile della condotta dei lavori
per I’ Appalto;

n) Preventivo N. / Del ... / Importo preventivo

Riporta ’eventuale numero, data e importo di una specifica stima preventiva del lavoro;

0) Importo impegnato.

Riporta I’eventuale importo che la Direzione Lavori ha impegnato per 1’esecuzione del singolo intervento;

p) Diritto chiamata.

Riporta I’eventuale importo per diritto di chiamata o maggiorazione del prezzo della manodopera per
I’esecuzione dei lavori in giornata festiva o in orario notturno;

q) Progressivo invio / Data invio.

Numero progressivo e data di invio dell’ordine quando questa non coincida con quella di emissione dell’ordine
stesso;

r) Data annullamento / Motivo annullamento.

Eventuale annullamento dell’ordine emesso dalla Direzione Lavori ed eventuale motivo di annullamento;

s) Riepilogo misure.



In tale sezione verranno riepilogate, a preventivo o a consuntivo gli importi contabilizzati con riferimento ai
prezzi unitari di contratto e alle eventuali opere in economia;
t) Importo base.
Importo determinato sulla base dei prezzi posti a base d’asta;
u) Ribasso.
Importo ribassato secondo la percentuale di sconto offerta;
V) Diritti chiamata.
w) Eventuali diritti di chiamata;
X) Oneri sicurezza.
Oneri di sicurezza riconosciuti;
y) Ritenuta infortuni
Ritenuta a garanzia degli infortuni come da Legge.
z) Importo Lordo
Importo complessivo contabilizzato dell’intervento
Art. 2.3
Programma prowvisorio dei lavori
1. Dappaltatore ¢ tenuto a presentare il programma provvisorio dei lavori, nel quale per ciascun fabbricato
devono essere elencati gli interventi (N° di ordine) ai quali si dara corso.
2. Il programma deve essere inviato al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica almeno il giorno
precedente I’inizio dei lavori.
3. In caso di interruzione del servizio di posta elettronica la trasmissione dei documenti del presente articolo
dovra avvenire a mezzo fax , sempre nel rispetto dei termini temporali sopraccitati
Art. 24
Tipologia degli interventi e relativo termine massimo di inizio dei lavori

1. Dappalto comprende tutti gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria non
programmata e non programmabile) occorrenti per il mantenimento della perfetta conservazione in buono stato
del patrimonio immobiliare di edilizia istituzionale ed edilizia abitativa del Comune di Nola. Il contratto si
estendera inoltre ad eventuali nuove strutture attivate durante la durata del contratto.
2. E di esclusiva competenza dell’ Appaltatore 1’organizzazione di ogni singolo intervento e del contratto nel
suo complesso, ferme restando le disposizioni contrattuali e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
3. I’ Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature
necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire.
4. Nel presente articolo verranno disciplinati 1 termini relativi all’inizio di ciascun intervento richiesto dalla
Direzione Lavori. Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori verra specificato
all’interno dell’ordine di lavoro inviato dalla Direzione Lavori.
5. Gli interventi si distinguono nelle seguenti tipologie ( con relativo termine entro il quale dare inizio ai lavori):
Attivita di manutenzione di modesta entita e complessita: 3 giorni lavorativi
Attivita di manutenzione di entita e complessita rilevante: 7 giorni lavorativi
Attivita di manutenzione urgenti e di pronto intervento: Max 24 ore

Art.24.1

Interventi di manutenzione di modesta entita e complessita

1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al presente fascicolo verranno considerati “Interventi di
manutenzione di modesta entita e complessita” gli interventi che ricadono nelle macrotipologie indicate
all’allegato 1.
2. Dimpresa dovra dare inizio ai lavori entro € non oltre 3 (tre) giomi lavorativi decorrenti dalla data di
ricevimento dall’ordine di intervento. In funzione della complessita e dell’entita dell’intervento la Direzione
Lavori potra derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine all’interno dell’ordine
di intervento.
3. Oltre il termine di cui al comma precedente si provvedera all’applicazione della penale di cui all’articolo 2.7
del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.



4. Nel caso di impossibilita di eseguire I'intervento o parti dell’intervento 1’Appaltatore potra comunicare
eventuali difficolta oggettive e documentate riscontrate al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso
termine di inizio lavori ovvero una sospensione parziale della parte dell’intervento non eseguibile.
5. La contabilizzazione dei lavori avverra sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione
Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. Vista la natura dell’appalto e la
molteplicita degli interventi la verifica in contraddittorio con 1’Appaltatore avverra, oltre che sulla base di
sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.
6. I Appaltatore provvedera ad inviare alla Direzione Lavori i rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1.1 del
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali rapporti, da considerarsi documenti riassuntivi e
brogliacci di cantiere ai sensi all’articolo 183 comma 3 del DPR 207/2010, verranno confrontati con le
rilevazioni ufficiali effettuate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I’ Appaltatore.
Art.24.2

Interventi di manutenzione di entita e complessita rilevante
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al presente fascicolo verranno considerati “Interventi di
manutenzione di entitd e complessita rilevante” gli interventi che ricadono nelle macrotipologie indicate
all’allegato 2 del presente fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. DImpresa dovra dare inizio ai lavori entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
ricevimento dall’ordine di intervento. In funzione della complessita e dell’entita dell’intervento la Direzione
Lavori potra derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine all’interno dell’ordine
di intervento.
3. Oltre il termine di cui al comma precedente si provvedera all’applicazione della penale di cui all’articolo 2.7
del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.
4. La Direzione Lavori, pud proporre al Responsabile del Procedimento di convocare 1’Appaltatore o il
Direttore Tecnico ad una riunione di coordinamento alle quali, oltre al Direttore dei Lavori ed agli eventuali
assistenti, potranno altresi essere presenti:
- il Responsabile del Procedimento;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione appaltante od un suo delegato;
- il Responsabile della struttura interessato dai lavori od un suo delegato;
- eventuali responsabili di uffici interessati dai lavori.
5. Nel corso della riunione si provvedera a:
a) illustrare I’intervento ed ogni sua fase agli intervenuti;
b) individuare gli interventi che dovranno essere realizzati;
¢) esaminare eventuali ulteriori lavori in corso;
d) fissare, da parte del Direttore dei Lavori sentito I’ Appaltatore, la durata e/o 1 termini di ultimazione
dei lavori;
e) individuare gli eventuali elaborati grafici tecnici, esecutivi o i loro aggiornamenti, da predisporre a cura della
Stazione Appaltante, necessari per dare corso all’esecuzione degli interventi;
f) individuare le procedure di coordinamento con le attivita istituzionali svolte presso le strutture e tutti gli
interventi necessari alla salvaguardia del personale e degli utenti;
g) valutare gli apprestamenti di sicurezza necessari all’esecuzione dei lavori, la necessita di coordinamento con
altre Ditte presenti nelle aree di lavoro e I’eventuale applicabilita delle disposizioni di cui al Dlgs. 81/2008 e
s.m.i..
6. Della riunione verra redatto apposito verbale, controfirmato per accettazione, da tutti i partecipanti alla
riunione medesima.
7. A seguito dell’incontro di coordinamento la Direzione Lavori provvedera all’invio degli elaborati esplicativi
eventualmente necessari all’ Appaltatore e alla formale consegna dei lavori.
Tale consegna potra essere effettuata con verbale redatto in contraddittorio o mediante 1’invio dell’ordine di
intervento di cui all’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Il verbale di
consegna o 1’ordine di lavoro riportera la data entro la quale dovranno essere perentoriamente finiti 1 lavori.
L Appaltatore dovra presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.



8. La contabilizzazione dei lavori avverra sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione
Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. La misurazione delle opere verra
effettuata secondo le cadenze stabilite dalla Direzione Lavori in base alla tipologia e alla tempistica delle opere.
9. Fermo restando che la contabilizzazione degli interventi ricadenti all’interno della presente tipologia avverra
mediante tenuta formale della contabilita e mediante rilevazioni effettuate in contraddittorio, la Direzione
Lavori potra comunque richiedere 1’invio dei rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1 del presente Fascicolo
del Capitolato Speciale d’ Appalto da parte del Direttore Tecnico.
Art. 243

Interventi di manutenzione urgenti e di pronto intervento
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al presente articolo verranno considerati “Interventi di
manutenzione urgenti e di pronto intervento” gli interventi di qualsiasi genere, entita € complessita, ritenuti dal
Responsabile del Procedimento o dalla Direzione Lavori necessari ad eliminare o a ridurre:
» situazioni di pericolo per il personale o I’utenza;
» situazioni che possano arrecare danni ad immobili, mobili e attrezzature;
« situazioni che possano arrecare, anche solo potenzialmente, danni diretti o indiretti a cose e
[persone;
« situazioni che incidano, o che anche solo potenzialmente possano incidere, sullo svolgimento delle
attivita lavorative e istituzionali.
2. Tali interventi si intendono ordinati con una richiesta di intervento inoltrata da parte della Direzione Lavori
mediante:
a) chiamata al recapito telefonico cellulare di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera a), del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto effettuata dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente al Direttore Tecnico o
all’ Appaltatore;
b) chiamata al recapito telefonico fisso di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera b), del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto effettuata dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente;
¢) fax inviato all’ufficio operativo di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera d) del presente Fascicolo del
Capitolato Speciale d’ Appalto;
d) come allegato a un messaggio di posta elettronica inviata all’indirizzo indicato dall’ Appaltatore.
Tale casella dovra poter essere consultabile dall’ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del presente Fascicolo
del Capitolato Speciale d’ Appalto.
3. A posteriori verra associato al lavoro uno specifico ordine di intervento secondo le disposizioni di cui
all’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. L’ordine di lavoro riportera la data
entro la quale dovranno essere perentoriamente finiti i lavori.
4. IV Appaltatore deve dare corso all’intervento presentandosi sul posto, con la necessaria dotazione, nel tempo
indicato dalla Direzione Lavori e comungue di horma entro massimo 24 ore (ventigquattro ore) dal ricevimento
della disposizione e dispiegando idonea organizzazione di uomini € mezzi per una risoluzione dell’urgenza pitt
rapida possibile.
5. Nessun compenso Vverra riconosciuto nel caso in cui il personale e le attrezzature messe a disposizione per
I’esecuzione degli interventi d’urgenza non venissero utilizzate. Gli oneri per la disponibilita e per I’eventuale
utilizzo d’urgenza della squadra, o di parte della squadra, di cui al comma precedente sono da ritenersi
compensati dalle maggiorazioni previste dal presente articolo.
6. Per Pattivita di pronto intervento cosi configurato nel presente articolo, all’Impresa sara riconosciuto un
compenso aggiuntivo pari al 25 % da applicarsi in sede di contabilita ai prezzi di elenco ridotti del ribasso
d’asta. La partecipazione all’appalto comporta 1’accettazione dell’entita di tale maggiorazione da parte
dell’ Appaltatore.
7. La Direzione Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento potra richiedere ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, del DM 145/00, di avviare o proseguire un intervento:
- nelle giornate festive;
- oltre I’ orario di lavoro;
- in orario notturno.



8. Per gli interventi di cui al precedente comma sara riconosciuto, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del DM
145/00 un compenso aggiuntivo, oltre a quello disposto al comma 6 del presente articolo, pari a:
- lavoro festivo: 45%
- lavoro notturno straordinario: 40%
- lavoro festivo notturno: 50%
9. Tale maggiorazione sara riconosciuta unicamente sulla quota di manodopera delle lavorazioni o delle parti di
lavorazioni eseguite oltre il normale orario di lavoro.
10. Per la valutazione dell’incidenza della manodopera su ogni singola lavorazione si fara riferimento alle
percentuali di cui all’articolo 6.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’ Appalto.
11. Non verra riconosciuta alcuna maggiorazione relativamente alla reperibilita e all’intervento del Direttore
Tecnico di cui agli articoli 1.2 e 1.3 del presente Fascicolo in quanto tale obbligo dovra ritenersi compensato
dalle condizioni economiche offerte (prezzi unitari contrattuali).
12. Gli interventi d’urgenza e 1 lavori in orario straordinario dovranno essere esplicitamente e formalmente
richiesti dal Direttore Lavori. Non sara riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori eseguiti dall’ Appaltatore
senza richiesta specifica del Direttore Lavori.
13. La contabilizzazione dei lavori avverra sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la
Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010.
14. I’ Appaltatore dovra inviare alla Direzione Lavori i rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1.1 del
presente Fascicolo dello Schema di Contratto. Tali rapporti, da considerarsi documenti riassuntivi e brogliacci
di cantiere ai sensi all’articolo 183 comma 3 del DPR 207/2010, verranno confrontati con le rilevazioni ufficiali
effettuate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I’ Appaltatore.
Art. 25
Descrizione dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
I materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da
impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato
al presente Capitolato.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI

CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche
e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle
norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioe i
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e daltoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.PR. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la



procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.
3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee
0 di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme tecniche vigenti.
e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in
Genere" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (0 in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, € provenire
da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in
peso della sabbia non dovra superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle
relative norme vigenti.
La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
I loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza delle
migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 -
UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del
getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come
segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il
Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere”,
l'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934
(varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.



PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma
di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
b) 1 prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.
c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura,
pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - Membrane
a) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione
degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma
UNI 8178.
b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le caratteristiche
previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma UNI 8629 parti
4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dallanorma UNI 9168-2, oppure per
i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI
9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti
4,6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
e) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste dalla
norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.



f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla
norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) I 'tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:

a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende un
materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme non vulcanizzate);
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densit, reticolato o non,
polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri
elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunqgue non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sharramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate 0 no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere
considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN
13492 e UNI EN 13493.

4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta allacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale
costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme
vigenti.

Puo essere previsto 1'utilizzo di prodotti costituiti da strati di resina poliuretanica bicomponente del tipo
"Azetapur 54" o similari, strati di elastomero poliureico-ibrido, monocomponente, privi di sostanze volatili
(100% solidi) ad alta reattivita e, con elastomero poliureico del tipo "AzPolipur” o similari, poliurea pura a due
componenti senza solventi, per i quali si fa’ espresso rinvio agli atti contabili allegati al progetto.



PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)
1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNIEN 572 (varie parti). |
prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.
Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
- | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.

- | vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni piu 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie.

- | vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento
su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalita di controllo
da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

2 - | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

3 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo
il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da
formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo da
adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

4 - | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticriming;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) 1 vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543
(varie parti);

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN
ISO 12543;

C) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.



5 - 1 vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la

superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati 0 non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni

della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

6 - | vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in

caso di contestazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Per i vetri in materia plastica si fa’ specifico riferimento alle voci degli atti contabili allegati al progetto.
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai

fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure

richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi

edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di

tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti

alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto

al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioeé con decadimento delle

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nellatmosfera o nellambiente di

destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o

alla norma UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai

valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e

per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti 0 componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente

di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma

UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal

produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,

drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.



Si distinguono in:
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione).
Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pit complessi).

INFISSI
1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.
2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma
UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici,
ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro pit elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della
lavorazione del prodotto nel suo insieme efo dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi
del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potra anche
chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(punto 3).
3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comungue nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante
il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle
Sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei
giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi,



ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza ai valori
dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

La attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, ecc.) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati
nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o
con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle
sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo
funzionamento.

a) La Direzione dei Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei
materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo,
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere comprovata
da idonea certificazione e/o documentazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207, UNI EN
12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154,
UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN
13241-1, UNI1 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
PORTE E PORTONI OMOLOGATI REI
Il serramento omologato REI deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di
prova che, assieme allomologazione del Ministero dell'Interno, alla dichiarazione della casa produttrice di
conformita al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovra accompagnare
ogni serramento.
La ditta installatrice dovra inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento € stato installato come
specificato nel certificato di prova.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIADI LAVORO
COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI
Generalita
I materiali non tradizionali o che non trattati nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni” potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa
autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
autorizzazione che riguardera 1’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di
procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale.
I materiali ai quali ci si riferisce sono: calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi
fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel punto 4.2 del sopracitato D.M., leghe di alluminio, leghe di
rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimerici
fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro
strutturale, materiali diversi dall’acciaio con funzione di armatura da c.a.
OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture.



Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un‘accurata preparazione
delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalita e sistemi idonei
ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di
sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente
accessibili.

Lapplicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’uso e preparati nei modi stabiliti
dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni
con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per I'impiego dei
materiali.

La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovra
essere compresa frai 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo
I'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in
presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondita, dalle
correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di
degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, shavature e macchie di
pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi
sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per
I’eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali

danni apportati.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell’Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per
non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o
protezioni o per qualungue altra causa ascrivibile all'/Appaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni
conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall’acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione
delle forniture, dalla mano d’opera per I’applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi
alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra essere completamente
essiccata 0 indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani gia applicate,
utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare
zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell' Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo l'applicazione di
ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.



Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che
gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere lI'approvazione della Direzione
dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o
vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a
riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di
elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice
protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento
della completa uniformita della superficie.

\Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e
la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle
successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all’applicazione di una mano di imprimitura
(esequita con prodotti speciali) 0 una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice
del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformita
con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

ROSABBIATURA

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante 1’uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di
quarzo di opportuna granulometria.

TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d’arancio a coprire interamente le
superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu
mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE

- Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piti mani;

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

C) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

RESINE SINTETICHE

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere
inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare
manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data
anche in pit mani, per una quantita minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

FONDI MINERALI



Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con colori
minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con
colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere
puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale piu 0 meno
elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo
senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile
con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente
a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa
preparazione del sottofondo.

VERNICIATURACLS

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato € non, poste all’esterno o all’interno liberate, con
opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio
modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale piti 0 meno elevata di ossidi pregiati) e carichi
minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi
ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino,
opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del
sottofondo.

PRIMER AL SILICONE

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento
preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle
parti da trattare.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a
pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile,
a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a
graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

\erniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire
di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante 1’applicazione di una resina
composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilita e resistenza agli urti,
permeabilita al vapore d’acqua ed all’ossigeno di 15-25 gr./mg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro
inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno
due mani;— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con
piccole quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del
sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e
solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, pag.14avranno
adeguate proprieta di aereazione e saranno di facile applicabilita.

RESINE EPOSSIDICHE

\erniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mg. 0,60) da applicare su superfici gia
predisposte in almeno due mani.

SMALTO OLEOSINTETICO

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in
confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d’uso. Le caratteristiche
dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre,garantire la durabilita, la stabilita dei
colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con
componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita,



da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici
precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
IMPREGNANTE PER LEGNO
\erniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente da applicare su superfici
precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano
con minor quantita di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
OPERE DA STUCCATORE

Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure pPOSSONO essere
eseguite in ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed androni).
I supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati a piano con frattazzo,
asciutti, esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e sufficientemente stagionati se trattasi di
intonaci nuovi. Le stesse condizioni valgono anche nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od
armato.
Le superfici di cui sopra, che risultino essere gia state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere
preparate con tecniche idonee a garantire la durezza dello stucco.
Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere impiegato il gesso ventilato in polvere,
appropriatamente confezionato in fabbrica, il quale verra predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere
una pasta omogenea, oppure Vverranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di
marmo, agglomerati inerti, coibenti leggeri o collante cellulosico.
Esclusi i lavori particolari, I'impasto per le lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di acqua
fredda.
Per le lisciature di superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, limpasto deve essere
composto da una parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato in
polvere sempre con l'aggiunta di acqua.
In qualsiasi opera di stuccatura, I'Appaltatore é ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della
stessa, rimangono pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per
lavori in cui risultassero difetti di esecuzione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare
il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione € svolta dal terreno).
Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.PR. 380/2001 e s.m.i, quando non & diversamente descritto
negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che
ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno
strato puo assolvere una o piu funzioni).
a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;



4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono
essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture
miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o
cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione
dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di
calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali 0 con passaggi di elementi
impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato
SUCCESSIVO.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento pag.16alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari,
alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli
spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che puo
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle
condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI
10329).



5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o
schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati allarticolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)".

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all‘articolo
"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la
continuita dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei
risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante
i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica,
chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento
(per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici 0 comungue ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di
portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello
strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua, ecc. In caso
di dubbio o contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche funzione di
strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (0 alle norme CNR
sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i

tessuti non tessuti (geotessili). Per [lesecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello
strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle
acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia
per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni
della UNI 8381 elo alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta
esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti
particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; é
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato



materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica
0 comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al
momento dell'esecuzione.
5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nellarticolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante I'esecuzione si
curera, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto
stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni
locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerd inoltre I'impiego di criteri e
macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di
sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare | materiali risultanti, i
quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti
e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
In conformita all’art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti
devono rispondere alla regola dell’arte.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o
associazioni di categoria quali UNI, CEIl, UNCSAAL ecc.
Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt.15, 16 e
17 del capitolato generale d’appalto (DM LLPP 19 aprile 2000, n.145).



1) Apparecchi Sanitari

1.1 Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente,
devono soddisfare i seguenti requisiti:

- durabilita meccanica;

- robustezza meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

1.2 Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se
essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543 e UNI EN 80 per gli orinatoi, UNI EN
14688 per i lavabi, UNI EN 14528 per i bidet.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543 relativa al materiale
ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui al punto 1.

1.3 Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da
bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed
alle seguenti norme specifiche: UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di
resina acrilica; UNI EN 14527 per i piatti doccia ad impiego domestico; UNI 8195 per bidet di resina
metacrilica.

1.4 Per tutti gli apparecchi e per una loro corretta posa, vanno rispettate le prescrizioni inerenti le dimensioni e
le quote di raccordo previste nelle specifiche norme di seguito richiamate:

- per i lavabi, norma UNI EN 31;

- per i lavabi sospesi, norma UNI EN 32;

- per i vasi a pavimento a cacciata con cassetta appoggiata, norma UNI EN 33;

- per i vasi a pavimento a cacciata senza cassetta appoggiata, norma UNI EN 37;

- per i vasi sospesi a cacciata con cassetta appoggiata, norma UNI EN 34;

- per i vasi sospesi a cacciata senza cassetta appoggiata, norma UNI EN 38;

- per i bidet a pavimento, norma UNI EN 35;

- per gli orinatoi a parete, norma UNI EN 80;

- per i lavamani sospesi, norma UNI EN 111,

- per le vasche da bagno, norma UNI EN 232;

- per i piatti doccia, norma UNI EN 251, mentre per gli accessori per docce, norme UNI EN 1112 e
1113.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2) Rubinetti Sanitari

a) | rubinetti sanitari, rappresentati sugli elaborati grafici di installazione secondo la norma UNI 9511 e
considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cioe con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la
portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti
casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente 0 nascosto (sotto il piano o nella parete),
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore
mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni
sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura dacqua voluta. | miscelatori meccanici
possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando,



corpo apparente 0 nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o
verticale (UNI EN 817);

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente
la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta.
b) 1 rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e
comungue senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori). La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e
gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 per rubinetti a chiusura automatica PN
10 la norma UNI EN 816 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con
apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche
(principalmente di enti normatori esteri).

c) | rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc.
nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto
deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzionale, ecc.
Tutte le rubinetterie dovranno essere preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei
lavori. Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla
campionatura, attestante le qualita e le caratteristiche tecniche del prodotto.

3) Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e
classificati come riportato nella norma UNI 4542,

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle
azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolazione
per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI
EN 274; la rispondenza e comprovata da una attestazione di conformita.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

4) Tubi di Raccordo Rigidi e Flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria
sanitaria) Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alle
corrispondenti norme UNI specifiche tra le quali: UNI EN ISO 7686, UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN
712, UNI EN 713, UNI EN 714, UNI EN 715, UNI EN 969, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 1167, UNI EN
ISO 4671 e SS.UNILE13.08.549.0. Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di
conformita.



Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

5) Rubinetti a Passo Rapido, Flussometri (per orinatoli, vasi e vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

6) Cassette per lI'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- troppopieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo tale che, dopo l'azione di
pulizia, I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che
realizza la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte, per
effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento UNI EN 1SO 5135.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI EN 997.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

7) Tubazioni e Raccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dellacqua devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:

a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto
conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire latenuta.

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 e UNI EN 10255.

I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di
un solo apparecchio.

b) 1 tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile
€10 mm.

c) | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN
1452-2 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) Itubi di piombo sono vietati nella distribuzione di acqua.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

8) Valvolame, Valvole di non Ritorno, Pompe

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNIEN
1074.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi
allanorma UNI EN 12729.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN 1SO 4126-1.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata
con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle
norme UNI EN 1SO 9906 e UNI EN 1SO 9905.



Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
9) Apparecchi per produzione di acqua calda
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della Legge 1083 del 6 dicembre 1971.
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a
regola d'arte e sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI.
Gli scaldacqua a pompa di calore aria/acqua trovano riferimento nella norma UNI EN 255-3.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita (e/o dalla presenza
di marchi UNI e/o IMQ).
10) Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'Articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione (autoclavi, idroaccumulatori, surpressori, serbatoi
sopraelevati alimentati da pompe) vale quanto indicato nelle norme UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI
EN 806-2 - UNI EN 806-3.

ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
In conformita all’art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alla regola dell’arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente
normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
1 Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi
erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (0 quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto
pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.
Gli impianti, quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non
sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita, alle quali
compete il controllo sulla qualita dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.
2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti; vale inoltre, quale
prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN
806-3 e la UNI 9511.
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:
1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita; oppure 2) sistema di captazione (pozzi,
ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della competente autorita; oppure 3) altre fonti quali grandi
accumuli, stazioni di potabilizzazione.
Gli accumuli (1 grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di sistema
automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita competente e
comunque possedere le seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel
tempo;
- avere le prese daria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle
autorita competenti;



- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per
serbatoio con capacita fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m?3 giornalieri per serbatoi con
capacita maggiore;

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con
organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse
colonne alla sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo dariete. Nelle reti di piccola estensione le
prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la
corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il
completo svuotamento e l'eliminazione dell‘aria.

Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di
compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione
voluta;

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua,
all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda
devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie € da evitare.
Quando cio non e possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello
spessore minimo di 1 cm;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici
esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto piu
alto dei tubi di scarico. | tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con
adeguati rivestimenti (0 guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere allinterno di controtubi di
acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale
rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra
tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale
si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre,
in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di
acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata
la protezione dai fenomeni di gelo.

c) Nella realizzazione dellimpianto si devono inoltre rispettare le distanze minime nella posa degli apparecchi
sanitari norma UNI 9182 e le disposizioni particolari necessarie a garantire I'accessibilita’, I'adattabilita’ e
la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata (D.P.R. 380/2001
e s.m.i., e D.M. 236/89).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi
sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEI 64-8.

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti
con bassi livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si curera di adottare corrette
sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di scorrimento dell'acqua previste, limitare le
pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocita di
rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si
curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per
evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.
3 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dellimpianto di adduzione dellacqua operera come
segue.



a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti
destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che
I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e
statistica nel caso di grandi opere).
In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.
b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione
di conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con
acqua potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di
erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182,
punti 25 e 27. Al termine la Direzione dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi,
schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonche le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori
dei singoli componenti e dall'installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni).

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE
In conformita all’art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e sm.i., gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell’arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati
in conformita alla vigente normativa e alle norme dellUNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
€Cconomico europeo.
Inoltre I’"impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle disposizioni della Parte III del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).
Si intende per impianto di scarico delle acque usate I'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono
I'acqua dal punto di utilizzo alla fogha pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al
punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti convoglianti separatamente
acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara comunque
conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte designata alla ventilazione secondaria;
- raccolta e sollevamento sotto quota;
- trattamento delle acque.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056.
1) Itubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico
con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO
5256, UNI EN 10240, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comungue non deve
essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere
rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati 0 verniciati con vernice
antiruggine;
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295;
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588;



- tubi di calcestruzzo armato/non armato devono essere conformi alle norme vigenti;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1;

- tubi di PVVC per condotte interrate: norme UNI applicabili ;

- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1;

- tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;

- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN1519-1.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione
dell'acqua;

-in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;

b) impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;

C) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare
riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa;

e) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

g) resistenza agli urti accidentali.

- In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle
acque;

i) stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

I) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma
devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a
meta del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in
sospensione la cui dimensione massima ammissibile & determinata dalla misura delle maglie di una griglia
di protezione da installare a monte delle pompe.

Per la realizzazione dellimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, i cui elaborati grafici dovranno rispettare le convenzioni della norma UNI 9511-5, e
qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056.

1) Nel suo insieme limpianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte
senza gravosi 0 non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione;

deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi
analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse,
parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o
similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti.

Quando cio é inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di
raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.

3) | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc.



Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi
verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. |
collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in
modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili
variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad
opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di
fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.
5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella
norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta
all'esterno, possono:
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del bordo superiore del
troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;
- essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico.
6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi
terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto
della finestra.
7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con
diametro minimo di 100 mm negli altri casi.
La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;
- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di
ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 4050 m.
8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle
verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per
diametri fino a 200 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere
compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale
costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro
predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
10) Gli scarichi a pavimento allinterno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di
un secondo attacco.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformita all’art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i1 loro componenti devono
rispondere alla regola dell’arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla
pag.28vigente normativa e alle norme dellUNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli



Stati membri dellUnione europea o che sono parti contraenti dellaccordo sullo spazio economico
europeo.

1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche linsieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi dacqua,
sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-
artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per
quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati
nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, i
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056-3, oltre a quanto
detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle
prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto
sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a
quanto indicato nell‘articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alle norme UNI EN 10088;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento,
si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la
norma UNI EN 12056-3 .

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell‘articolo "Impianti di scarico acque usate™. I pluviali
montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i
fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello
del tubo.

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Quando l'impianto acque meteoriche e collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere
interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare
entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera
come segue.



a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le
parti destinate a non restare in vista o0 che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale,
verifichera che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta all'acqua
come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.
b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dellopera e si fara rilasciare dall'esecutore una
dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre
eventuali prescrizioni concordate.
La Direzione dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione
con modalita e frequenza delle operazioni.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA

Disposizioni Generali
1 Direzione dei Lavori.
La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dellimpianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della
completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con
altri lavori.
\erifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito
dal progetto.
Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella CEI 64-
50, che attestera che lo stesso € stato eseguito a regola darte. Raccogliera inoltre la documentazione piu
significativa per la successiva gestione e manutenzione.
2 Norme e leggi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola darte, in rispondenza alla normativa vigente ed
in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola darte gli impianti elettrici realizzati in
conformita alla vigente normativa e alle norme dellUNI, del CEl o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
€CcoNomico europeo.
Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme:
- CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEl 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata a 1500V in corrente continua.
- CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione.
- CEl 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
- CEI 103-1. Impianti telefonici interni.
- CEl 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e s.m.i. e delle
relative circolari esplicative per quanto applicabili.
Caratteristiche Tecniche degli Impianti e dei Componenti
1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.
Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:
- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;



quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di
apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

- limpianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;

- l'impianto videocitofonico;

- limpianto centralizzato di antenna TV e MF,

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E' indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la
definizione della destinazione duso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
definizione dei servizi generali (Servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi
tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed
altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla CEl 64-50 per
la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera contattare
I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera contattare
I'azienda fornitrice dello stesso.

2 Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso pit generale, & indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili
per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e
planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che
per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente

stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dellimpianto.
Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori
non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai
valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comungue non inferiori a quelli effettivi presumibili.
E' opportuno:

-ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici
con caratteristica L o comunque assumere quale tempo dintervento massimo per essi 0,4s;

-ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dellintervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).

3 Criteri di scelta dei componenti.

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio le prese a spina rispondenti
alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e CEI 23-57).

Integrazione degli Impianti Elettrici, Ausiliari e Telefonici nell'Edificio

1 Generalita sulle condizioni di integrazione.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro
coesistenza con le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi,
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete,
altre).

Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla CEl 64-50 ove non diversamente specificato.



E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.
Impianto di terra.
E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante laprima fase
delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di
scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei
plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI
64-8.
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee allimpianto elettrico che fanno parte della costruzione; €
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del
terreno.
3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni del D.M.
22/01/2008, n. 37 e delle norme CEI EN 62305-1/4, in base ai criteri di valutazione del rischio stabiliti dalla
norma CEI EN 62305-2.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.
L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per lapprovazione, prima dellinizio lavori (e
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i., in armonia col programma di cui all'art. 21 del Codice.

ART. 2.6

Lavoro notturno e festivo

1. La Direzione Lavori potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte o nei
giorni festivi. Tale richiesta deve risultare da un atto formale della Direzione Lavori.
2. Per tale incombenza verra riconosciuta la maggiorazione di cui all’articolo 2.4.3, commi da 8 a 11, del
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto

Art. 2.7

Ultimazione di ciascun intervento

1. Lultimazione dei lavori di ciascun intervento € comunicata per iscritto dall’ Appaltatore.
2. Dopo la chiusura di ciascun intervento 1’Appaltatore ¢ tenuto ad inviare i rapporti di intervento di cui
all’articolo 3.1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 2.8

Penale per il ritardo

1. La penale di cui all’articolo 5.3 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’ Appalto, pari all’1 per mille (euro
uno ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale complessivo del singolo intervento, trova applicazione nei
casi riportati nella seguente tabella:



a. per gli interventi di cui agli articoli 2.4.1 e 2.4.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto, la
penale verra applicata ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio di ognisingolo intervento oltre il
termine riportato agli articoli citati;
b. per gli interventi di cui all’articolo 2.4.3 del presente Fascicolo dello Schema di Contratto la penale verra
applicata ad ogni ora di ritardo nell’inizio di ogni singolo intervento oltre il termine riportato all’articolo citato;
c. per 'ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento di cui agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto oltre i termini fissati dalla Direzione Lavori all’interno
dell’ordine di intervento di cui all’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto la
penale verra applicata ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
d. per la ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione disposta dalla Direzione Lavori, oltre ai termini
riportati negli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto (si dovra
considerare il termine relativo all’inizio dei lavori per la tipologia e il grado di urgenza del lavoro sospeso salvo
altro termine indicato dalla Direzione Lavori) la penale verra applicata ad ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo;
¢. per 1’ inizio e ultimazione di lavori di ripristino di opere non accettate dalla Direzione Lavori oltre il termine
indicato dalla Direzione Lavori stessa all’interno del proprio ordine di servizio verra applicata ad ogni giormo
naturale consecutivo di ritardo;
2. La penale di cui alla lettera d) verra calcolata sull’importo netto contrattuale dei lavori del singolo intervento
ancora da eseguire (lavorazioni oggetto di ripresa dei lavori).
3. La penale di cui al punto e) verra calcolata sull’importo netto contrattuale dei lavori di demolizione e
ripristino delle opere non accettate dalla Direzione Lavori.

Art. 2.9

Penali per altri inadempimenti nella gestione temporale del contratto

1. Saranno addebitate penali specifiche, ogni volta che si verificheranno i seguenti inadempimenti correlati alla
gestione temporale del contratto:
a. Mancata presentazione della quantificazione economica dell’intervento nei termini prescritti all’art. 2.1.2
comma 6 (tre giorni dalla richiesta di sopralluogo e preventivazione per interventi modesti e cinque giorni dalla
richiesta di sopralluogo e preventivazione per interventi complessi) penale € 100,00
b. Mancata presentazione del programma provvisorio dei lavori nei termini previsti all’art. 2.3 (entro il gioro
precedente 1’inizio dei lavort) penale € 50,00
2. Le penali di cui al comma 1 saranno contestate in forma scritta dalla Stazione Appaltante immediatamente
allo scadere dei termini per I’adempimento e saranno contabilizzate in detrazione in occasione del primo
pagamento successivo all’evento.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1 lettere b. é prevista una tolleranza di 24 ore di ritardo rispetto al
termine per la presentazione.

Art. 2.10

Risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto dei termini contrattual
1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo | del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali
inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verra considerato grave
inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti casistiche:
a. per gli interventi di cui agli articoli 2.4.1 e 2.4.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto:
-inizio dei lavori relativi ad ogni singolo intervento oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
b. per gli interventi di cui all’articolo 2.4.3 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto:
- inizio dei lavori relativi ad ogni singolo intervento oltre 24 (ventiquattro) ore dall’inizio contrattualmente

stabilito;
c. per gli interventi di cui all’articolo 2.4 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto:
— ultimazione dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data stabilita dalla Direzione
Lavori (fatta salva la richiesta di sospensioni o proroghe motivate);



2. La Direzione Lavori provvedera a comunicare al Responsabile del Procedimento il verificarsi di una delle

situazioni di cui al comma precedente il quale potra promuovere 1’avvio della procedura di cui all’articolo 108
del Codice.

CAPO 3
PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE ECONOMICA
DEL CONTRATTO
Art.3.1
Rapporto di intervento
1. Vista la natura dell’appalto e la molteplicita degli interventi eseguibili durante il periodo contrattuale la
verifica in contraddittorio con I’ Appaltatore delle opere eseguite e dello stato dei singoli interventi avverra, oltre
che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.
2. A tale scopo I’ Appaltatore ¢ tenuto contrattualmente a presentare il rapporto di intervento per ogni intervento
concluso, in forma cartacea o, su richiesta della Direzione Lavori, su supporto informatico.
Art. 311
Modalita di compilazione del rapporto di intervento
1. La contabilizzazione dei lavori avverra sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione
Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. L Appaltatore provvedera ad inviare
alla Direzione Lavori i rapporti di intervento di cui al presente articolo. Tali rapporti, da considerarsi documenti
riassuntivi ¢ brogliacci di cantiere ai sensi all’articolo 183 comma 3 del DPR 207/2010, verranno confrontati
con le rilevazioni ufficiali eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I’ Appaltatore.
2. Dalla comunicazione del termine lavori per ciascun intervento, entro 10 giorni lavorativi il Direttore Tecnico
di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto dovra consegnare al Direttore
dei Lavori 0 ad un suo assistente un rapporto nel quale sia indicato:
a) Data rapporto.
Indica la data di invio del rapporto di intervento;
b) Numero e data ordine.
Indica il numero univoco dell’ordine di intervento e la data del numero di intervento a cui si riferisce il
rapporto.
c) Oggetto dell’intervento.
Descrive I'immobile oggetto di intervento e la sua ubicazione. Dovra essere utilizzata la stessa denominazione
utilizzata dalla Direzione Lavori;
d) Dettaglio dell’intervento.
Date in cui si € svolto I'intervento e dettaglio delle singole lavorazioni svolte e delle fasi di lavoro attuate. Data
di inizio e di fine intervento;
e) Rendicontazione economica dell’intervento.
Dovra essere riportata la contabilita a consuntivo dell’intervento, cosi come rilevata dall’ Appaltatore e dalla
Direzione Lavori. Le lavorazioni per le quali viene richiesta I'immissione in contabilita dovranno essere
ricondotte all’elenco prezzi contrattuale;
Per ciascuna lavorazione dovra pertanto essere riportato il codice di riferimento dell’elenco prezzi contrattuale,
la relativa descrizione succinta, I’unita di misura, la quantita rilevata e il prodotto quantita/prezzo.
Al sensi dell’articolo 7.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’ Appalto I’ Appaltatore dovra comunicare alla
Direzione Lavori I’eventuale impossibilita di ricondurre le lavorazioni necessarie per dare corso all’intervento
al prezzi unitari contrattuali.
Le lavorazioni in economia, preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori, dovranno riportare il
nominativo, la qualifica e le ore degli operai, dei mezzi e delle attrezzature impiegate. Dovra inoltre essere
riportato il dettaglio dei materiali utilizzati accompagnati dai documenti fiscali che ne comprovino I’acquisto e
il relativo costo.



3. Le eventuali economie che si dovessero rendere necessarie durante 1’esecuzione di un intervento, devono
essere preventivamente autorizzate dalla DL e verificate in contraddittorio il giorno immediatamente successivo
al loro assolvimento.

Art. 3.2

Penali per inadempimenti nella gestione economica del contratto

1. In caso di mancata presentazione del rapporto di intervento di cui all’art. 3.1.1 entro il termine prescritto di
dieci giomni lavorativi dalla chiusura dei lavori, sara applicata una penale pari ad € 100,00, ad ogni verificarsi di
tale inadempimento.
2. In caso di mancata presentazione delle economie di cui all’art. 3.1.1 comma 3 entro il termine prescritto di un
giorno lavorativo dal loro verificarsi, le stesse verranno riconosciute nella percentuale del 90%.
3. Le penale di cui al comma 1 sara contestata in forma scritta dalla Stazione Appaltante immediatamente allo
scadere del termine per 1’adempimento e sara contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento
successivo all’evento.

Art. 3.3

Particolari disposizioni relative alla contabilizzazione dei lavori

1. Con riferimento a quanto riportato all’articolo 7.3 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto il
Direttore dei Lavori, in base alla contabilita delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante
dell’ Appaltatore, provvedera alla redazione di stati di avanzamento relativi ad ogni mese, a decorrere dalla
consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualunque sia I’entitd e 1’ammontare dei lavori eseguiti
nell’arco del periodo indicato.
2. Dall’importo dello stato di avanzamento verranno detratte tutte le spese sostenute dall’ Amministrazione per
I’eventuale esecuzione in danno, per I’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di
contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- oneri relativi al completamento di opere non ultimate dall’ Appaltatore che possano compromettere I’attivita
istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi non effettuata dall’ Appaltatore entro i
termini di cui all’articolo 14.1.10 del Fascicolo I del Capitolato Speciale
d’ Appalto.
3. Gli interventi contabilizzati nel SAL, una volta sottoscritto, sono immaodificabili.

Art. 34

Risoluzione del contratto per grave inadempimento
nel rispetto degli obblighi contrattuali

1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo | del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali
inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verra considerato grave
inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti casistiche:
a. invio dei rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale
d’Appalto oltre 1 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine di ciascun intervento;
2. La Direzione Lavori provvedera a comunicare al Responsabile del Procedimento il verificarsi di una delle
situazioni di cui al comma precedente il quale potra promuovere 1’avvio della procedura di cui all’articolo 108
del Codice.

CAPO 4
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4.1
Disposizioni finali
1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte
le clausole e condizioni contenute nel presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’ Appalto e negli elaborati di
progetto.

CAPOS5



ALLEGATI
(Allegatol)
DEFINIZIONE MACROTIPOLOGIA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTAENTITA E COMPLESSITA
Definizione.
Per “intervento di manutenzione di modesta entita e complessita” si intende un intervento finalizzato alla
conservazione dello stato del patrimonio e quindi destinato al ripristino delle diverse anomalie ed alla
conservazione degli edifici al fine di riportare 1’opera nella condizione di svolgere la funzione prevista dalla
destinazione d’uso.
All’interno della presente categorie ricadono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici ed opere necessarie ad integrare 0 mantenere in efficienza le opere esistenti.
Lelenco che segue ¢ da ritenersi enunciativo e non esaustivo. Ulteriori valutazioni e/o integrazioni potranno
essere svolte durante il corso dei lavori dalla Direzione Lavori che provvedera a ricondurre ciascuna richiesta di
intervento ad una delle tipologie contrattuali previste.
Rientrano in tale tipologia di interventi:
a. la ripresa di intonaci esistenti;
b. il rifacimento di piccole superfici di vernici e tinte;
c. il rifacimento di piccole superfici di pavimenti e rivestimenti in genere;
d. revisione di infissi in legno o metallo, interni ed esterni, compresa sostituzione di ferramenta di
movimento (cerniere, ecc.), chiusura (serrature, cilindri, maniglie) e di vetratura, compresi tendaggi,
persiane e sistemi di oscuramento;
e. riparazione di controsoffitti e pareti in cartongesso o altro materiale leggero;
f. la riparazione di piccoli tratti di coperture e terrazze;
g. la pulizia di piccoli tratti di coperture e terrazze;
h. piccoli interventi e riparazioni su impianti fognari;
I. le assistenze edili in genere.

(Allegato 2)
DEFINIZIONE MACRO TIPOLOGIA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ENTITA E COMPLESSITA RILEVANTE
Definizione
Per “interventi di manutenzione di entita e complessita rilevante” si intende un intervento di manutenzione
straordinaria finalizzato ad eseguire le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed adeguare i relativi servizi.
Lelenco che segue ¢ da ritenersi enunciativo e non esaustivo. Ulteriori valutazioni e/o integrazioni potranno
essere svolte durante il corso dei lavori dalla Direzione Lavori che provvedera a ricondurre ciascuna richiesta di
intervento ad una delle tipologie contrattuali previste.
Rientrano in tale tipologia di interventi:
a. opere murarie per la realizzazione, la modifica, il consolidamento e il risanamento delle strutture
interne ed esterne, orizzontali e verticali, di fondazione o in elevazione, portanti o di tamponamento,
dell’edificio;
b. demolizioni controllate di parti dell’edificio;
c. rifacimento globale degli intonaci interni;
d. tinteggiatura interne dei locali;
e. rifacimento di strutture e manti di copertura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne
fumarie, canne di aspirazione, camini;
f. rifacimento totale di intonaci esterni;
g. tinteggiature delle facciate esterne
h. rifacimento delle pavimentazioni esterne;
1. rifacimento, integrazione e costruzione ex-novo di locali, corpi di fabbrica accessori. . .;



J. modifiche di prospetti con creazione o modifica di porte, finestre, lucernari ed abbaini;

K. sostituzione di infissi interi ed esterni con o senza modificazioni dei materiali;

|. creazione di collegamenti verticali interni all'unita immobiliare;

m. creazione di soppalchi;

n. interventi di realizzazione o di ripristino dell’impermeabilizzazione, della coibentazione ter-mica e di
quella acustica;

0. sostituzione, riparazione e adeguamento di elementi architettonici (inferriate, balconi, cornici,
zoccolature, gradini, ecc.)

p. sostituzione, riparazione, adeguamento e installazione di cancelli, inferriate;

q. sostituzione, riparazione, adeguamento e installazione di elementi componenti I’impianto fognario.

(Allegato3)
AUTOCERTIFICAZIONE
Spettabile Committente

Il sottoscritto CF in
qualita di legale

rappresentante dell’impresa sede
legale
canp. Pl CF con specifico riferimento alla gara di
appalto di servizio/fornitura

dil

indetta da
(indicare il
Committente)

autocertifica quanto segue:
Dichiara, altresi, che nell'ultimo biennio non € stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorita
preposte (INAIL - INPS - DPL - ASL -
G.d.F) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorita prima descritte2.
li Timbro e firma del dichiarante3
1 Indicare I’oggetto della gara
2In caso affermativo specificare l'esito o I'Autorita che ha in corso accertamenti
3 Allegare la fotocopia del documento di identita
POSIZIONE L.N.PS.
« Imprese con lavoratori dipendenti
Matricola Sede Lav. Dip. N° (media degli
ultimi sei mesi)
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a
tutto
il :
« Imprese individuali
Pl Coll. Fam.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
» Imprese artigiane in forma societaria
PA. PA.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
POSIZIONE ILN.ALL.
Cod. Cliente Pat.




Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €. Retrib. Presunte anno in corso

€
Pagamento rateale: [ SI [J NO Mod. F24: importo a debito versato il per la posizione di cui

sopra.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il




