



**COMUNE DI S. PAOLO BEL SITO**  
*(Area Metropolitana di Napoli)*

**UFFICIO TECNICO – LL.PP**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE**

<b>OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva procedura di Gara per l'affidamento dei "Lavori di risanamento viario del Centro Abitato – I° Stralcio".</b>	<b>Cron. Gen. N. 172/ 2018</b> <b>Cron. Sett. N. 16/ 2018</b> <b>Data 23.07.2018</b>
--	--

**CIG: 737137289A CUP: F87H17001530004**

**Premesso:**

- Che con Determina di settore n° 11/2007, del 02/03/2007, veniva affidato l'incarico tecnico per la progettazione dei Lavori di risanamento viario del Centro Abitato, al raggruppamento temporaneo di professionisti, con capogruppo l'arch. Ernesto Ferrara;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n° 34, del 23/04/2007, veniva approvato il progetto preliminare generale dei Lavori di risanamento viario del Centro Abitato, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l'arch. Ernesto Ferrara;
- Che con la medesima Delibera di Giunta Comunale n° 34, del 23/04/2007, veniva approvato il progetto preliminare del I° Stralcio dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 290.000,00;
- Che con la Delibera di Giunta Comunale n° 46, del 09/05/2007, veniva approvato il progetto Definitivo del I° Stralcio dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 290.000,00;
- Che con la Delibera di Giunta Comunale n° 107, del 12/12/2007, veniva approvato il progetto Esecutivo del I° Stralcio dei Lavori di risanamento viario del Centro Abitato;

**Dato Atto**

- Che con la Delibera di Giunta Comunale n° 107, del 12/12/2007, veniva stabilito di finanziare l'intervento con mutuo da richiedere alla Cassa DD.PP;
- Che nel programma Triennale delle OO.PP. l'intervento è previsto per l'anno 2017;

**Considerato**

- Che l'intervento in parola riguarda parte della viabilità comunale già interessata da interventi della società GORI che gestisce il servizio idrico integrato;

**Visto**

- Il verbale di riunione con la Società GORI, del 22/05/2017;
- Il progetto della sostituzione della rete idrica insistente su via San Giacomo, trasmesso all'Ente dalla società GORI in data 20/07/2017;

**Rilevata**

- la disponibilità della società GORI ad intervenire congiuntamente e sostituire la rete idrica sul tratto interessato dai lavori, oltre alla verifica ed eventuale risanamento della rete fognante, di cui al verbale del 02/08/2017, prot. 3254;

**Atteso che :**

- L'arch. Ernesto Ferrara, capogruppo del R.T.P, ha riesaminato e rivisto parte degli elaborati progettuali ed aggiornato il Quadro Economico Generale, trasmettendo gli stessi all'Ente in data 28/08/2017, prot. 3423;
- Con Delibera di Giunta n°40, del 30 agosto 2017, è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dei lavori "de quo";

**Rilevato che :**

- che con Determina a contrarre n.04, del 17/01/2018, è stata fissata la procedura per l'affidamento dei lavori prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 attingendo i nominativi degli operatori economici, dall'elenco aggiornato ed approvato con Determina n°12, del 09/10/2017;
- che in data 12/03/2018 è stato effettuato il sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

**Dato atto che:**

- con la Delibera di Consiglio Comunale n°19, del 25 luglio 2016, fu approvato lo schema di Convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Agenzia dell'Area Nolana, per la gestione in forma associata dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- con la successiva Delibera di Consiglio Comunale n°06, del 23 marzo 2018, è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Agenzia dell'Area Nolana;

**Riscontrato che:**

- per il compimento della procedura "de quo" con Determina di Settore n° 06/2018, del 28/03/2018, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza dell'Agenzia dell'Area Nolana la gestione l'intera procedura di gara;
- Con nota pec del 15/05/2018, assunta al prot. gen dell'Ente al n°02186, del 16/05/2018, la Centrale Unica di Committenza dell'Agenzia dell'Area Nolana, richiedeva ad integrazione, un sorteggio aggiuntivo di operatori da invitare alla procedura di gara;

- in data 23/05/2018, con nota prot. 2301, veniva trasmessa la integrazione richiesta;

**Considerato che:**

- la Centrale Unica di Committenza dell'Agenda di dell'Area Nolana ha espletato la procedura di gara ed ha proceduto alla pubblicazione dei relativi Verbali nei modi e nei termini di legge;
- con Verbale n°2, del 21/06/2018, trasmesso allo scrivente Ufficio a mezzo pec, in data 22/06/2018, prot. 2763, comunicava che era stata sciolta la riserva, con riammissione a seguito di soccorso istruttorio, sull'unico operatore economico partecipante, ovvero la SOLIMAR srls con impresa ausiliaria BALCA srl; che a seguito della apertura della offerta economica, veniva formulata proposta di aggiudicazione, per un ribasso praticato del **12,22%**.

**Vista:**

- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ad oggetto: "Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera C) del D.Lg 50/2016, dell'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO – 1°STRALCIO – COMUNE SAN PAOLO BEL SITO (NA) CIG:737137289° CUP. F87H17001530004" Comunicazione di esito positivo delle verifiche di cui all'art.32, assunta al protocollo generale dell'Ente al n°3263, del 17/07/2018, con cui:
  - si approvano i verbali di gara n° 1 del 12/06/2018 e n°2 del 21/06/2018, con la relativa proposta di aggiudicazione;
  - si dà atto dell'esito positivo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata in sede di gara;
  - si comunica il NULLA OSTA della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei "Lavori di risanamento viario del Centro Abitato – I° Stralcio", alla società SOLIMAR srls con impresa ausiliaria BALCA srl, avendo formulato un ribasso del **12,22%**.

**Dato atto che:**

- con consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. PR\_RMUTG\_0275789\_20180719, presso la competente Prefettura di Roma, è stata acquisita Comunicazione Antimafia, agli atti dell'Ente al prot. 3299, del 19/07/2018, dalla quale si rileva che a carico della SOLIMAR srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85, D.Lgs 159/2011, alla data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs 159/2011;
- con consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. PR\_CEUTG\_Ingresso\_0068357\_20180719, presso la competente Prefettura di Caserta, è stata richiesta Comunicazione Antimafia, della BAL.CA. srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85, D.Lgs 159/2011;

**Ritenuto:**

- di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di risanamento viario del Centro Abitato – I° Stralcio", alla società SOLIMAR srls con sede in ROMA alla Via di Tor Vergata n°257, P.I. 12704611008 unitamente alla impresa ausiliaria BAL.CA. Costruzioni Generali srl con sede in San Cipriano di Aversa alla Via Oglio n°1, avendo praticato un ribasso del **12,22%**;

**Dato atto che:**

- trova applicazione l'art. 32, comma 10, D.Lgs. 50/2016;

**Visto:**

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale, del 16/07/20415;

**DETERMINA**

Le premesse che procedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione, anche se non materialmente riscritte;

1. **Di aggiudicare**, in via Definitiva, alla società SOLIMAR srls con sede in ROMA alla Via di Tor Vergata n°257, P.I. 12704611008 unitamente alla impresa ausiliaria BAL.CA. Costruzioni Generali srl con sede in San Cipriano di Aversa alla Via Oglio n°1, avendo praticato un ribasso del **12,22%** i "Lavori di risanamento viario del Centro Abitato – I° Stralcio" per l'importo contrattuale di **€ 195.463,04** di cui **€ 185.040,24** per lavori ed **€ 10.422,80** per oneri di sicurezza;
2. **Di dare atto** che si procederà alla stipula del contratto di appalto solamente al positivo esito della verifica antimafia in corso e, previo pagamento delle spese contrattuali e presentazione della documentazione prevista negli atti di gara;
3. **Di dare atto** che l'intervento è garantito da mutuo contratto con la Cassa DD.PP, int. 08.01-2.02.01.09.012, cap. 3100.3 gestione residui del redigendo bilancio;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE P. O.**

*arch. Felice Spampanato*

**VISTO** per la regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando il seguente numero ed importo : N. \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Cap. 3100.3

Si attesta ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lett. a), numero 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma di pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Rag. Salvatore ADDEO