COMUNE DI NOLA (NA)
Settore Assetto e Gestione del Territorio

CONTRATTO D’APPALTO DI ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE

(articolo 54 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m. e i.)
per la conclusione dell’accordo quadro relativo alla manutenzione delle strade,
marciapiedi e sottoservizi di competenza del Comune di Nola. =============
Importo contrattuale: € 245.000,00# (euro duecentoquarantacinquemila/00) al netto di IVA,
cosi ripartito: € 240.000,00.# (euro centoquarantamila/00) per lavori “a misura”, € 5.000,00#
(euro cinquemila/00.) per costi della sicurezza;
Impresa: ........ccccvvvvvernnnns :
L'anno duemilasedici, il giorno ......... del mese di .......covvee. , presso [l'ufficio della
Segreteria Generale del Comune di Nola, avanti a me Segretario Generale del Comune,
autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune ai
sensi della normativa vigente, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane
dalle Parti contraenti, d’accordo tra loro e con il mio permesso, sono personalmente comparsi
a)- Aech. Stefania Duraccio nata a Firenze il 17/09/1964, domiciliato per la carica presso il
Comune di Nola, che dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Igs. n°
267/2000, esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Nola, che
rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore LL.PP. a seguito nel presente atto

denominato semplicemente «Stazione Appaltante» (S.A.) e/o «committente»
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VIA oo, codice fiscale ............... epartita VA ............... , Che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola; di sequito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore;

si stipula guanto segue.

PREMESSO
a) che con determina dirigenziale Settore LL.PP.n. .............. data ...ooevveiinnnen. , Catalogata
aln. ....indata .......... , esecutiva, sono stati approvati gli elaborati tecnici-amministrativi dei

lavori di manutenzione delle strade, marciapiedi e sottoservizi di competenza del

Comune di Nola, per un importo a base d'asta al netto dell VA di € 245.000,00, di cui €

240.000,00 per lavori ed € 5.000,00 per costi per la sicurezza gia predeterminati dalla

Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso,

b) con determina dirigenziale a contrarre del Settore AeGT n. .............. data

.................. , Catalogata al n. ....indata .........., esecutiva, si stabiliva di procedere

alla conclusione dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione in questione mediante
T
jprocedura negoziata con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sullimporto |

dei lavori ed elenco prezzi a base di gara, approvando anche il presente schema di contratto

nonché lo schema della lettera di invito ed allegata modulistica;

c) che in seguito della procedura negoziata, i cui verbali di gara sono stati approvati con |

determinazione dirigenziale Settore AeGT n. .............. data .........ooeveenne , Catalogata al n.

...indata .......... , secutiva, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato

]appaltatore, per aver offerto, al netto del costo della sicurezza, un ribasso percentuale sui

\avori del .... § % (... percento), per un importo complessivo pari ad

L‘, ........................ cosi distinto: € ................ per importo lavori soggetto a ribasso ed €

...................... per costi per |a sicurezza gia predeterminati dalla Stazione Appaltante e

non soggetti a ribasso,
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d) che il possesso dei requisiti dell’'appaltatore € stato verificato positivamente dal RUP, come

risulta dalla determinazione dirigenziale Settore AeGT n. .............. data ........cooeeen ,
catalogata aln. ....indata .......... , esecutiva, in ordine alla aggiudicazione definitiva;
e) che con nota del ..... prot. n. ....... Si € provveduto a comunicare a tutti i partecipanti

I'avvenuta aggiudicazione definitiva;

f) il Responsabile del Procedimento e 'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilitaindata ............. , rubricato al protocollo n. ............ del.............

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto — CIG - CUP

1. La Stazione Appaltante concede allappaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'accordo quadro per 'esecuzione dei lavori di manutenzione citati in premessa coSi come

specificatamente indicati e disciplinati negli elaborati tecnico-amministrativi e nel

kapitolato Speciale d’Appalto (CSA) approvati. L'appaltatore si impegna ad eseguire gli

stessi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo

richiamati, nonché ad osservare la disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50|

nel seguito «Codice Appalti» - C.A.) e s.m. e i., del Regolamento LL.PP. (D.P.R. n° 207/2010

e s.m. e i. per la parte ancora in vigore — R.G.), della normativa in materia di sicurezza sul

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente: ............... ==

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente: ............cccveenee. ===

Articolo 2. Ammontare del contratto.
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1. L'importo contrattuale & pari a quello posto a base di gara e quindi pari ad € 145.000,00

(centoquarantacinquemila/00) , compreso € 5.000,00 (cinquemila/00) per costi di sicurezza e

oltre IVA, mentre il prezzo complessivo offerto dall'appaltatore é pariad € ............... ,al

netto dellincidenza del costo del personale pari al ... % e del ribasso d'asta offerto

dall'impresa aggiudicataria pari al ....... % ma compreso € 5.000,00 per costi della sicurezza |

e oltre IVA.

2. La contabilita a misura verra effettuata cosi come indicato al successivo art. 9 applicando,

ai prezzi unitari di Tariffa, il ribasso medio offerto dall'appaltatore.

3. L'importo contrattuale ¢ al netto dell'l.V.A.

4. Il contratto e stipulato interamente “a misura”.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati

progettuali, che lmpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono|

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.==========

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del ca_ntiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ............ ,allaVia ....... . S , presso |

|2.L’appa|tatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita

dei requisiti d'idoneitd tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato

del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante puo esigere il
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cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata

comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione

Appaltante la quale, in caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTITRA LE

PARTI Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il

Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. In via d'urgenza il RUP puo anche autorizzare la,

Direzione Lavori dopo I'aggiudicazione definitiva.

2. | lavori devono iniziare entro i termini indicati nel CSA.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in mesi 12 (dodici) naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

i4.Trattandosi di Accordo Quadro, il tempo e I'importo contrattuale non costituiscono valore

vincolante e pertanto I'appalto puo terminare:

a) per la scadenza temporale indicata nel presente articolo;

b) oppure, prima della scadenza temporale, per I'esaurimento dell'importo contrattuale.====

L'appaltatore non potra chiedere e/o pretendere alcun particolare compenso od indennita o|

risarcimento danni o equo compenso, nel caso che limporto dei lavori da eseguirsi non

}aggiunga i 4/5 dellimporto contrattuale, ovvero non raggiunga il massimo del tempo
contrattuale, trattandosi di lavori di manutenzione non quantificabili con certezza.====

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori € applicata una penale pari
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all’l  per mille dellimporto  contrattuale,  corrispondente a  euro 145,00

(centoquarantacinque/00) al giorno.

2.La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita

previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti

nei singoli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella.

ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del

contratto, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore. In ogni caso, I'eventuale ritardo imputabile allappaltatore nel rispetto dei

termini per I'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal

programma esecutivo di cui al CSA, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

produce la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del C.A..

La risoluzione € senza obbligo di ulteriore motivazione ed é discrezionalmente applicata dalla

Stazione Appaltante.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la|

esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato la interruzione.

E. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile

del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a

guanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
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riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima

maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo solo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo

scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, gualungue sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali

allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.===========

6. Per la sospensione dei lavori, qualungue sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun

Compenso o indennizzo cosi come stabilito dall'art. 107 del C.A..

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal CSA, quelli a lui imposti per

egge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore anche le

spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

avori;
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d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare

esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei |

lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione;

1) la progettazione costruttiva di cantiere, intesa come la progettazione necessaria per

realizzare le opere di manutenzione; tale progettazione deve essere sottoscritta da tecnico

abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.=======

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico|

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e

a conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
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negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nellimpiego dei materiali.

6.Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.=============

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro & stato suddiviso, applicando alle guantita misurate il prezzo unitario previsto dalla

tariffa prezzi della Regione Campania, vigente al momento della gara, al netto del ribasso

medio offerto dall’appaltatore pari al ........ %. Per ribasso medio si intende quello ottenuto |

dal rapporto dell'importo complessivo offerto, al netto degli oneri di sicurezza e del ribasso

d'asta e di cui al precedente art. 2, con Iimporto a base d'asta, al netto degli oneri di

sicurezza.

8. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore

irifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei

Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o/

pbrogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia Si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza da interferenza (quelli c.d. esterni) saranno contabilizzati sulla

scorta di quelli effettivamente attivati in relazione al computo metrico estimativo della

}sicurezza.

LS.La fatturazione, per non essere considerata irricevibile, dovra essere emessa dopo

'emissione del DURC.

7. I DURC verra richiesto d'ufficio dal Direttore dei Lavori o dal RUP in base al SAL o SF da

iquidare e dovra corrispondere all'opera ed all'appaltatore del presente contratto. =======
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Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all'articolo 106 del C.A., le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In generale,

per un accordo guadro, non &€ ammessa alcuna variante.

3. Le varianti in diminuzione fino al 5° d'obbligo non necessitano di perizia di variante ma,

potranno essere ordinate dalla D.L. previa autorizzazione del R.U.P. nel rispetto delle

modalita di cui all'art. 106 del C.A.

IArticoIo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo — tracciabilita dei pagamenti.

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. Al fine di garantire la durata annuale dei lavori di manutenzione e I'importo contrattuale

annuale distribuito nellarco dei 12 mesi, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in

acconto, anche se non specificatamente indicati nel CSA, al maturare di ogni stato di|

avanzamento dei lavori trimestrale e pari allimporto medio di 3/12 dell'importo contrattuale.

Pertanto l'importo del singolo SAL trimestrale, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
all'articolo 30, comma 5, del C.A., e dellimporto delle rate di acconto precedenti, non deve

essere inferiore ad € 60.000,00 oltre IVA

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute di cui all'art. 30 co 5, del C.A., per gli inadempimenti

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi allimpresa

0 ai subappaltatori.
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4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo

contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento)

dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liguidato col conto finale;

b) qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non

dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al co. 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

allimpresa in forza del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione

€ non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

La rata di saldo, comunque, non potra essere inferiore al 10% del prezzo netto

dell'intera opera.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del C.A., dello stesso importo aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro)|

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica
}:he il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica

Lartelle esattoriali in conformita del D.M. Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40.. A tal

Lroposito I'appaltatore dichiara che l'ufficio Equitalia Servizi S.p.A. competente ha sede in

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario antimafia”:
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a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori,

dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono

beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante registrazione suli

conti correnti bancari 0 postali dedicati;

b) ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico e deve riportare il

CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) ogni fattura deve riportare il CIG ed il CUP;

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge

n. 136 del 2010;

e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione

del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

f) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
T

pontratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

g) Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto e della L. 136/2010 art.

8, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.=====

h) Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’'appalto e dell'art. 3

della L. 136/2010, e autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o a saldo, e ad operare sul conto corrente dedicato di cui al punto i) per conto

) L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3

della legge n. 136/2010 sono i seguenti: presso la ................. , cod.IBAN:
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9. Qualora dal DURC dovessero emergere situazioni di irregolarita, la S.A. non procedera al

pagamento delle fatture fino a che I'impresa risultata irregolare non provvedera a sanare la

Sua posizione.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli |

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge fatto salvo, se

applicabile, guanto disposto dall'art. 107 comma 2 del C.A. in caso di interruzione del

finanziamento per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti

pubblici.

2.Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui lammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere azione giudiziaria per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione é essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
}emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima

Lrotrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.======

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
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Appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della Stazione Appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, Senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nellesecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 108 del C.A.

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione; rifiuto di eseguire i lavori cosi come impartiti dalla D.L..

€) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei
T

lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (ovvero quando la penale per ritardo

]abbia superato i limiti indicati al precedente art. 6);

b) subappalto abusivo non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;
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i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,

I) mancata applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilita dei pagamenti).==

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

0 la irrogazione di misure sanzionatorie, interdittive o cautelari che inibiscono la capacita di’

contrattare con la pubblica amministrazione;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 3.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.=============

4. L'impresa, a seguito della risoluzione, non avra diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad

eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al

giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla S.A. per sopperire alle

deficienze riscontrate e salvo, in ogni caso, il diritto della S.A. al risarcimento degli ulteriori

ganni subiti.

Articolo 16. Controversie.

L. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto

jndicato al comma 2, il RUP, valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle|

riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, promuove il procedimento

dell'accordo bonario e la nomina dell'esperto incaricato di cui all'art. 205 co 5 del C.A. dopo
aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore.

2. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il RUP, ad un esame delle

riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
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b) che il loro importo non sia compreso tra 5 e 15% dellimporto

contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di

regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del C.A.========

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita

giudiziaria competente del Foro di Nola con esclusione della competenza arbitrale. =====

TITOLO IIl - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei |

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.=======

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica,
T

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma |

9 del C.A.

8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per|

I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 co 5 del C.A., e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, allescussione della garanzia

}‘ideiussoria.

Ll. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,

per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.=
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5. Ai sensi dall'art.90, co.9, lett.b), decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m. e i. e dall'allegato

XVII, punto 1, lett. i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge

25/9/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, & stato acquisito apposito

Documento unico di regolarita contributiva in data ............ NUMETO ..veevvvrnnnne , in corso di

validita.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante la seguente documentazione

prevista dall'art. 19 del CSA:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81; |

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100

del D.Lgs n. 81/2008 e sm. e i, del quale assume ogni onere e

obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, quale
T
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. b), |

completo di computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza nell'ambito dell'importo

fissato dalla Stazione Appaltante a base di gara.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al co.1, lett. b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al co. 1, lett. c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.===

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. =======
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5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese guelle affidate ai subappaltatori,

siano esequite secondo il criterio «incident and injury free».

6. Resta a carico dell’'appaltatore I'indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione compreso gli oneri economici e professionali a favore dello stesso. =========

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 84, comma 2 del D.Lvo 159/2011, in base alla

comunicazione prefettizia del ............. Prot. Nu.eeeveeenne

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231.==== Articolo 20. Cessione contratto - Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Per I'eventuale subappalto si applicano le norme di cui all'art. 105 del C.A. nonché quelle|

indicate nel C.S.A. .

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo|

richiamati, 'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del C.A.

mediante polizza fideiussoria numero ................. indata ................. rilasciata dalla
.............. agenzia ...........di ............. perlimporto dieuro ................ parial 50 per

cento di quanto previsto nel CSA in quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000

2. Lagaranzia & progressivamente svincolata in percentuale dellavanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.======
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3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, Sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in|

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione

Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell'art. 103 co 7 del C.A., un'assicurazione

responsabilita civile sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con

polizza numero .............. in data ............... rilasciata dalla .............. agenzia di
| FO , COMe segue:=============
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ............... (euro ... ), ripartito

come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ................ (oo ).

8. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto:

1.1) il Capitolato speciale d’appalto, che I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte

senza riserva alcuna;
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1.2) L'offerta economica,

2. Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione

Appaltante, i documenti indicato all'art. 13 del CSA.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli appalti, D.Lgs n. 50/20186, il

Regolamento LL.PP., DPR n. 207/2010 e s.m. e i., e il capitolato generale approvato, D.M.

19/4/2000, n. 145, questi ultimi due limitatamente a quanto rimasto in vigore ===========

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e

124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

i1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

8. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

p.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ll. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 26. Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si rende [informativa:

1. | dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalita:
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a. adempimento degli obblighi contrattuali;

b. assolvimento degli obblighi legali e fiscal; C.

tenuta della contabilita, fatturazione e gestione del credito. 2.

|l trattamento é realizzato per mezzo delle operazioni 0 complesso di operazioni indicate

all'art.4, primo comma, lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e

distruzione dei dati.

3. Il trattamento sara svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del

titolare, del responsabile e di soggetti appositamente incaricati.

4. Il conferimento dei dati & obbligatorio per le finalita di cui al punto 1 pertanto 'eventuale

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto

e/o la mancata prosecuzione del rapporto.

5. | dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente

jncaricati.

6. In ogni momento potra esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura

fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
|

di accettazione lo sottoscrivono.

Pichiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto, in formato

Llettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, composto di 21 pagine a

videoen. ...... righe della presente ventiduesima fino a questo punto, da me personalmente

etto ai signori contraenti e che i medesimi, a mia domanda, riconoscono conforme alla loro
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volonta, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano

|'esattezza.

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Generale

rogante con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005

(CAD).

_II sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.,Lgs n. 85/2005.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'appaltatore

Il Dirigente Settore LL.PP. IMPresa ......cc..eeeevee.n.

Arch. Stefania DURACCIO

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
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