

VERBALE N. 1 DEL 12/12/2016

**OGGETTO: Procedura negoziata per "Appalto Dei lavori di Ampliamento Via San Domenico CIG 67866898ED"**

Camposano

Cimitile

Mariglianella

Nola

San Paolo Bel Sito

San Vitiliano

Saviano

Scisciano

Visciano

**Premesso che**

- il Comune di Nola, con delibera di C.C. nr. 46 del 5.12.2015 ha approvato un **Accordo consortile ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 finalizzato alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza mediante modello delegato delle funzioni**, attribuendo all'Agenzia dell'area nolana, sede dell'Ufficio Unico, la qualifica di soggetto delegato ad esercitare le funzioni amministrative e servizi in materia di Centrale Unica di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Considerato che:**

- Con determina dirigenziale nr. n° 300 del 07/10/2016, N. Reg. 1.451 del 20.10.2016 l'amministrazione comunale procedeva all'approvazione del progetto esecutivo e affidava all'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." ("Agenzia Area Nolana"), con sede in via Trivice d'Ossa n. 28, 80030 Camposano (NA), in qualità di ufficio a supporto della Centrale unica di Committenza dell'Are Nolana, Cod. AUSA 0000546019, l'incarico di indire apposita procedura negoziata i sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b del d.lgs. 50/2016;
- L'Agenzia dell'ara nolana invitava alla procedura nr. 20 imprese segnalate dal Comune di Nola con nota del 25/10/2016 prot. 2122 e del 22/11/2016 prot. 2577:

1. Edil Trasporti generali
2. Termocostruzioni srl
3. New Group edil appalti generali
4. Crisci srl
5. Costruzioni R.P.S. srl
6. RDR di Reccia Mauro e Romano Angela
7. Ecores
8. Tecton
9. DN Costruzioni srl
10. Di Palo & Company
11. TUGECO Costruzioni srl
12. CVC immobiliare srl
13. Edilgeo srl
14. Boccia Giovanni
15. Smei Group
16. Guadagno Emilio
17. MG Srls
18. Ferone Pietro & C Srl
19. Viro Costruzioni generali srl
20. MAVI Costruzioni



Camposano
Cimittle
Mariglianella
Nola
San Paolo Bel Sito
San Vitelliano
Saviano
Scisciano
Visciano

• il bando prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte degli operatori economici il 06/12/2016 ore 12.00 e quale data di apertura dei plichi pervenuti entro i termini di legge il 07/12/2016 ore 10.00 presso l'ufficio del RUP;

• a causa della indisponibilità del Presidente del seggio, le operazioni di gara venivano rinviate al 12/12/2016. Di tale spostamento veniva data comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della CUC all'indirizzo <http://www.agenziaareanolana.it/gare-cuc/procedura-negoziata-senza-previa-pubblicazione-bando-gara-ampliamento-san-domenico>

Vista la disposizione di nomina del seggio di gara a firma dell'amministratore unico dell'Agenzia dell'Area nolana S.c.p.A.

Tutto ciò premesso, il giorno 12 del mese di dicembre 2016 alle ore 10.00, nella stanza del RUP sita al secondo Piano del Comune di Nola sono presenti

- Geom Bernardo Arienzo funzionario del Comune di Nola e RUP - Presidente
- dr. Angelo Gambardella collaboratore dell'Agenzia dell'Area Nolana – Testimone
- dr. Vincenzo Scotti collaboratore dell'Agenzia dell'Area Nolana – Testimone

Preliminarmente il Presidente del seggio di gara,

Vista la determina di approvazione del progetto esecutivo e del capitolato di gara;


considerato che gli elaborati tecnici risultano essere stati predisposti e approvati ai sensi del d.lgs. 163/06,

decide, di in autotutela, di procedere all'annullamento della gara e alla indizione di una nuova procedura subordinatamente all'aggiornamento degli elaborati tecnici al d.lgs. 50/2016


Chiede ai rappresentanti della CUC di notificare tale decisione alle imprese che hanno partecipato alla gara affinché provvedano al ritiro del plico

Del che è verbale

Geom. Bernardo Arienzo



dr. Angelo Gambardella



dr. Vincenzo Scotti

